Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

ZESPOL AUTORSKI:

Branza Imie i Nazwisko Podpis

Tom | — Projekt zagospodarowania terenu, drég i placow wewnetrznych

Projektant:
mgr inz. arch. Jerzy Stanistaw NOWOSIELSKI
upr. nr 399/67, spec. Architektoniczna

Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Karol TARACHA
upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Architektoniczna

Projektant:
mgr inz. Marcin SIKORA
upr. nr MAZ/0406/POOD/10 spec. Drogi

Drogowa

Sprawdzajacy:
mgr inz. Barttomiej MALETKA
upr. nr MAZ/0405/POOD/10 spec. Drogi

Projektant:
mgr inz. Elzbieta Koztowska
upr. nr St-708/87spec. specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy:
mgr inz. Anna Misiec - Konopiniska
upr. nr MAZ/0212/POOS/07

spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, went.,
gaz. wod. i kan.

Sieci technologiczne w tym
gaz i wod.kan

Projektant:
mgr inz. Marek SZAMOCKI

upr. Nr LOD/1911/PWOE/12 spec. instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jan CICHOCKI

upr nr 162/89/WL spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych

Elektryczna i AKPIA

Tom Il — Projekt architektoniczno — budowlany

Tom Il /1iTom Il/2

Projektant:
mgr inz. arch. Jerzy Stanistaw NOWOSIELSKI
upr. nr 399/67, spec. architektoniczna

Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Karol TARACHA
upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Architektoniczna

Projektant:
mgr inz. Elzbieta CHOINSKA
upr. nr Wa-165/90, spec. konstrukcyjno-budowlana

Projektant:
mgr inz. Grazyna RYDZEWSKA
upr. nr Wa-165/90, spec. konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcyjna
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

Sprawdzajacy:
inz. Jerzy Karol TARACHA
upr. nr 752/64, spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Tom Il /3 Czesé instalacyjna — c.o i wentylacja

Projektant:

inz. Andrzej Kilos

upr. nr St-609/84 spec. instal.-inz.
w zakresie instalacji sanitarnych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Ewa Kope¢
upr. nr MAZ/0530/PWQOS/10
specjalnos¢: instalacje sanitarne

Wentylacja i c.o.

Tom Il /4 Czesé instalacyjna — wod.-kan.

Projektant:

mgr inz. Ewa Kope¢
upr. nr MAZ/0530/PWOS/10
specjalnosé: instalacje sanitarne

Sprawdzajacy:

inz. Andrzej Klos
upr. nr St-609/84 spec. instal.-inz.
w zakresie instalacji sanitarnych

Tom IIl — Projekt technologiczny

Projektant:

mgr inz. Elzbieta Koztowska

upr. nr St-708/87

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wtodzimierz GLAMKOWSKI
upr. nr St-437/86, spec. instalacyjno-inzynieryjna

Technologiczna

Tom IV — Projekt instalacji elektrycznych i AKPIiA

Projektant:
mgr inz. Marek SZAMOCKI

upr. Nr LOD/1911/PWOE/12 spec. instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jan CICHOCKI

upr nr 162/89/WL spec. instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych

Elektryczna i AKPIA

Tom V - Informacja BIOZ (dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

Projektant:

mgr inz. Elzbieta Koztowska

upr. nr St-708/87

specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

BIOZz

Sprawdzajacy:
mgr inz. Wiodzimierz GLAMKOWSKI
upr. nr St-437/86, spec. instalacyjno-inzynieryjna
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow w tasku” sktada sie z
nastepujacych tomow:

Tom | Projekt zagospodarowania terenu, drég i placow wewnetrznych
Tom Il Projekt architektoniczno — budowlany

Tom Il Projekt technologiczny

Tom IV Projekt instalacji elektrycznych i AKPIiA

TomV Informacja BIOZ

Projekt architektoniczno — budowlany tom Il sktada sie z nastepujgcych czesci:

Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna
Ob.1 Pompownia $ciekéw i komora krat

Ob.2 Budynek sitopiaskownika

Ob.9 Budynek technologiczny nr 1

Ob.15  Budynek technologiczny nr 2
Ob.18A, 18B Suszarnie stoneczne

Roboty rozbiérkowe:

Ob.2A  Piaskownik o przeptywie poziomym
Ob.3A  Osadnik wstepny

Ob.4A  Reaktory biologiczne

Ob.5A  Osadniki wtorne

Ob.9 Zageszczacz osadu

Ob.11  Poletko osadowe

Ob.12  Stacja zlewcza

Ob.15  Budynek technologiczny nr 2 — dobuddéwka
Ob.21  Stacja trafo

Wiata na osad

Tom Il /1

Tunel foliowy na osad
Kanaly zelbetowe zewnetrzne

Silos wapna
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

Czes¢ architektoniczno — konstrukcyjna
Ob.3 Osadnik wstepny

Ob.3A  Pompownia flotatu z osadnika wstepnego
Ob.4A, 4B Reaktory biologiczne

Ob.5A, 5B Osadniki wtérne

Ob.6 Pompownia flotatu z osadnikow wtérnych
Ob.7 Urzadzenie pomiarowe

Ob.10  Zageszczacz grawitacyjny osadu

Ob.11  Zbiornik osadéw zmieszanych

Ob.12  Pompownia osadéw

Ob.13  Biofiltr

Ob.14  Wydzielona komora fermentacyjna WKF + klatka schodowa
Tom Il /2 Ob.16A,16B Zbiorniki osadu przefermentowanego

Instalacja biogazu:
Ob.17.1 Zbiornik biogazu
Ob.17.2 Wezetrozdzielczo ttoczny biogazu
0Ob.17.3 Odsiarczalnia biogazu
Ob.17.4 Pochodnia biogazu
Ob.17.5 Studnia kondensatu
Ob.17.6 Studnia filtru PP
0Ob.19 Stacja koagulantu
0Ob.20 Stacja zlewcza
Ob.21A  Stacja trafo
Ob.21B  Agregat pradotworczy
Kanat zbiorczy $ciekdw oczyszczonych

Tom 11 /3 Czes¢ instalacyjna — c.o i wentylacja

Tom Il /4 Czes¢ instalacyjna — wod.-kan.

Niniejsze opracowanie zawiera 143 kolejno ponumerowanych stron.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity z
pbzniejszymi zmianami) zespot autorski projektantdéw i sprawdzajgcych oswiadcza, ze Projekt
Budowlany ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdéw w Lasku” — Tom | Projekt
zagospodarowania terenu, drég i placéw wewnetrznych, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢.

Imie i Nazwisko Podpis

Projektant architektury:
mgr inz. arch. Jerzy Stanistaw Nowosielski
upr. nr 399/67, specjalnos¢: architektoniczna

Sprawdzajacy architekture:
inz. Jerzy Karol Taracha
upr. nr 752/64, specjalnos¢: konstrukcyjno-inzynieryjna

Projektant drog:
mgr inz. Marcin Sikora
upr. nr MAZ/0406/POOD/10 specjalnosc¢: drogi

Sprawdzajacy drogi:
mgr inz. Barttomiej Matetka
upr. nr MAZ/0405/PO0OD/10 specjalnos¢: drogi

Projektant sieci :
mgr inz. Elzbieta Koztowska
upr. nr St-708/87, specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna

Sprawdzajgcy sieci :

mgr inz. Anna Misiec — Konopinska

upr. nr MAZ/0212/PO0OS/07 spec.: instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, went., gaz. wod. i kan.

Projektant sieci elektrycznych i AKPIA:

mgr inz. Marek Szamocki

upr. nr LOD/1911/PWOE/12 spec. instal. w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy sieci elektryczne i AKPIA:

mgr inz. Jan Cichocki

upr. nr 162/89/WL spec. instalacyjno-inzynieryjnaw zakresie sieci
i instalacji elektrycznych

Uwaga:

Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych pozostalych toméw zostaly zamieszczone
w poszczegoblnych opracowaniach (Tom I1+V).

Warszawa, sierpien 2015r
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO OKREGOWEJ
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA | IZBY ARCHITEKTOW
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

PREZYDIUM Wersrawe, m.h./.,’_.m 1947 s,

RADY NARCDOWE] m. st. WARSZAWY
£ WYDZIAL ARCHITEKTURY
HADIORU BUDOWLANEGO | GEODEZN

*l‘ﬂ. e i 399./67

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

_ Na podstawle art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 | art. 20, ust, | ustawy x dnia 31 syemnia
1861 r. — prawo budowlane (Dz. U. nir 7, poz. 46) orsz § 29 | §..5.086.1 . pol... ...

rozporzgdzenia PII}EWBdII!iL'ZqL"EE'O Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury = dnis
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

. magistar inzynier architekt

urodzony dnla .22.¥1.1935..C.. Harszaua

OTRZYMUIJE

architaktond czne]
upwn;eui. budowlane do SPOXzZqdzania. pmojektdw. budowlanych architekto-

nigznych wszellich obiektéw budowlanych,projektéw budowlanych kon~
strukey jonych z wyjgtkiem projektéw obiektéw budowlanych o skompli-
kowesnej konstrukeji,projektéw instalscji i ursadses sant ’
% Wy Jjqtkiem skomplikowanych instalacji 1 ursydges aznitari:;uh.

L,
?ﬂllﬁﬁ:
Ind a-p &:-":r._fah Lasoig

o
!l{:'-':"‘f._: .I': I' -J-' i
g Tl n
11':-fE.

-

 Jashater, wl Oemvbowska 6, . 11 1, 1
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jerzy Stanistaw NOWOSIELSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 399/67,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1100.

Cztonek czynny od: 16-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-04-2015 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1100-BD6Y-7Y2C-2C55-E98A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

Qe

PREZYDIUM Worsszies, *u/gj,is_tpmﬂu ..... 198 %o

RADY NARODOWE) m. st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITERTURY
NADIORU BUDOWLANEGD | GEQDEZJN

Hr ewid. wprawn. ..-'?52.!5‘}:

UPRAWNIENTA BUDOWLANE

No podstawle art. 18, art. 19, uwst. L, pht 1 { srt. 20, ust ] ustany

* dnie 31 stpcania 1961 . — prawo budowlsne (Dz. U. nr 7, por. 46) orez § 291§ _ B
1 = U s « [P e S rozporzgdzenis Przewodniczacege Komitetu Buiownictms, Urlbanisrykr'
i Architektury z dnis 10 wezenin 1902 r. w sprowie kwalifikaci fachowpeh osdb wyke-
nufgcych funkeje techniczne w budownictwie powszechngm (Dz. U. ar 53, poz. 266)

Ob. JEHZL EAROL TARACHA  s.MMeczyslswa

urodzony dofm ... B« X1.1531 1. Werszaws

aolrzymuje

w specjolnogei . kongirukeyjno ~ infynieryjpei ...
uvprewnienis budowlane do ..-lﬁ_..s;!um.qﬁzania...;m.j.ektém.._hndn,nl.m ch
konstrukcyjnych wozelkieh obicltar budewl anych,projektin
instelecji i urzadzed sanitunyeh 2 wyjatkden skonplikowa-
oych urzadzes i imstelacji ores nastepujgs.ch projektéw
bufowlangch exrchiteltonicznych :
e/ WS zelkich obicktéw budowlenych indsnierskich zaliczonych
¢o budownictwa roncszechns;e, '
b/ obickidw balerlenych o Drostej srchitekturze £ %1 ust, 3/,
¢/ budynkéw >rzemyslovych o chorekberze wIiacznie produkcyi-
oym lub skiladowym, oraz '
2/ kierowsnia robotzri budowlanymi na
budowie obiektédw budowlanych z wrJjatkiem robét obejmujgeych
skomplikowsne instslecje i urzadz«¢ain geniterne orez inste-

lacje 1 urzgdzenia elektryscne.-
1292;"% Architetts Warzam)
' b2 oy

mgr ing arch. Stenivlee Lavety s
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

® POLSKA
I Z B A

V7

INZYNIEROW

\7/4

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-12H-61B-C6V *

Pan JERZY KAROL TARACHA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0937/02

adres zamieszkania PROMYKA 3/64, 01-604 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

MAZOWIECHA
DEREGOWA
Bl 2 B A
o INIVMIEROW
BUDGWHICTIVA

sy akt. MAZTI31/ 626 /10 /D Warszwwa, dnia 28 grudnia 2010 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 vst. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, indynierdw budownictwa oraz urbanistow (DU, z 2001 r, Nr 5 poz, 42 2 pdén. zm.), art. 12 ust. |
pht 1§ 5, ust, 3, art. 13 wst. | pkt 1, ust 4, ant 14 ust. 1 pkt 2 a) astawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane {tekst jedn.: Dzl z 2006 r. Wr 156 poz 1118  poén. em.)oraz § |1 ust. | pki 1, § 15, % 18 ust. 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r,w sprawie samodzielnych funkeji
technicenych w budownictwie (Dz. 1, Nr 83 poz. 578 pddn. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Marcinowi Bartlomiejowi Sikora
magistrowi inkynierowi
uradzonemu dnia 5 stycenia 1978 roku w Warszawie, synowi Stanislawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ0406/POOD/1D

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei drogowej

sz i zakres uprawniei

L Mo mocy art, 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. | pkt 1§ ust. 4 ustawy = Prawo budowlane, w zakresie
ohjetvm wyie] wymieniong specjalnodeig, niniejsze uprawnienia stanowiyg podstawg do;

I/ projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniceno-budowlanyeh | sprawowania nadzoru sutorskicgo.
2/ sprawowania kontroli technicene] utrzymania obiektow budowlanych.

1. Ma mocy § 15 rozporzgdzenia Minksira Transportn | Budownictwa z dnis 28 kwietnia 2006 r. w
spruwie  samodzielnyeh funkeji techmicznych w  budownictwie, niniejsee wprawnienia badowlane
uprawniaja do:

sporzadeania projekiu zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie wylej wymienionej specialnodei,

1. Ma mocy § 18 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 doia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodziclnych funkeji techniczaych w  budownictwie, niniejsze uprawnienia  budowlane
upravwiajy do:

projektowania obiekt: budowlanego, takiego jak:

|/ drogs, w rozumieniu przepisow o drogach publicenyeh, z wylgczeniem drogowych obiektow
mzymierskich opricz przepustow;

2/ droga dia ruchu i postoju statkdw powictrenych ome preepust.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odsigpuje sig od weasadniania decyzji.

POUCZENIE
I Zgodute z art. 2 wat 7 ustawy — Prowo budowlane, podsiawg do wykamwania samodzielnyeh furkci
techniczryeh w budownictwie stanowi wpis do centralnege rejestrr, prowadzonego prrez (lownego Inspektora
Nadzory Budawlanego oraz wpis ma liste calonkdw wiafciwe] izhy samerzqdu zawodowepo.
2 Od ninlejszel decyz)l stuzy odwelanie do Krajowel Kemigll Kwalifikacvinel Polskigl izby Inzywierdw
Brdownictwa w Warszawie za posrednicrwem Okregowef Komisii Kwalifikacyined Mazowieckiej Ohregowef Izby
Tngynierdn Budoweictwa w Warszawile, w terminde 14 dul od duia fef doveczenia

Skind Orzekajyey
1/ mer int. Krzysztof Latoszek
2 mer ink lrens Chursks
X mgr ink. Zvgmunt Garwolinski

Otrrymuja:
1. Pan Marcin Bartbomiej Sikora
ul. Falenicka 5
04-965 Warszawa
2. Ghvany Inspektor Nadzoru Budowlanczo
3. afa
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

® POLSEKA
I I B A
INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O Nmerse we gk ngm:

MAZ-BEG-756-£23 *

Pan MARCIN BARTEOMIE) SIKORA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0137/11
adres zamieszkania ul, PROMYKOWA 9, 04-789 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilne),

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpiserm elekirenicinygm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{2gadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1454) dane w pastac

elektraniczne] apatrzone bezpleczrym podpisem elektroniczngm wenyfikowanym prey pomacy waznege aalifikowanego certyfilkatu 53
rdwnowalne pod wighgdem skutkisw pravwngch dokumenmom sgatrionym podpisami whasnoracemmi,)

Weryfikacjg poprawnoso danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacynege zaswiadoeenia na

stronie Polskbej Izhy Intynierdw Budownictwa www. pliboong.pl lub kontaktujac sie 2 beurem wdatcias] Okrggawe| Izhy In2yniordw
Budawnictwa

e
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I T B oK

L= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 523 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust, 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Maletka
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 27 stycznia 1979 roku w Warszawie, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0405/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosSci drogowej

S dlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

11. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transporte i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I1L. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

) UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Ohregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierdw Budawnictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifski

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Maletka
ul. Cedrowa 22
05-074 Hipolitow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

@ POLSEKDA
I I B &
INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie

a numerse werydlkacyingm:

MAZ-091-95¥-5MM *

Pan BARTLOMIE] MALETEA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0135/11
adres zamieszkania ul. CEDROWA 22, 05-074 HIPOLITOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne),

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadeczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicingm
weryfilkowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o padpisie elektroniconym |Dz. U, 2081 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elekctranicznef opatrone bezpleczrym podpisem elektronicznym wergfikpwanym proy pomacy wainego baalifikowanego certyfikatu sg
rdwnawalng pod wighederm skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podplsami whasnaracngmi.)

Weryfikacjg paprawnodo darych w nimiejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic @ pomocg numeny weryfikacynege zaswiadczenia na
stronie Polskba Izhy Infynierdw Budownictwa www.piiboong.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wiatowej Okrggowe) Izhy Inaynicrow
Budownictwa
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

V. TPRAWNIFNTA T PRZYNALEZNOSCIDO

OKREGOWE] IZBY INZYNIEROW
IJER:GETWA BL'D{]'W'LANYEH

I 3 A , ‘
mEVEITRAW b

sypo. akt. MAZTIAN 285 075 Woarrmws, dnk 30 crerees 2007 ¢ '
DECYZIA

poadalawis o 24 ! pkt 2 wnwwy 7 et 13 grudnia S000 r. o umonadach meodueye)
:I!:hlhﬂﬂ'l' mfmmm;m:ﬂm:ﬁ:h—— e (L. 2 IBFEF ¥ e F pa 42§ pogi, ORL), EX F
pla ) iS5, e, 3, ot 13 met | oin 1, ot L oar 14wt | pikt 3 retawey 2 i 7 lipes 19 p, Praw budlow!iang
(oot ‘echa Dzl 2 2006 = Nr 136 poz 1115 £ pam o § 01 et 1ol Li:l;-,;uu::. i
mw:wl.mll Minlszs T ansgoriu | Dudersmigtaa ¢ draa 30 Laitneg J006 r w s mmadrietngch Banke i
techniertych w budewaidwie {Dzl. b 83 por STEL Olrggowa Komeja Kwakflkacyjmas Masowhckic
Ourggoywej lzby Tndraierdw Bodownicras vwierdza. 1o

Pani Anna Misicc
mngister indynier
urodzons dnia 17 styernin 1978 roka w Gdansku , edrka Janusza

iy shaly
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZDO212/POOSOT

do prejektowania bez ograniczen :
w specjalnosci instalacy nej w zakresie skeci, instulacji i urzadeed eleplnyek,
wentylacy)nych, gazowyeh, woduosiygowyeh i ka nalizacyjaych

LTASADNIENIE .
W owigda = veagldnienien w esloki sydmin sy, ne posiawie 31 107 § 4 Kodelsu postipouania
adminivtracyjnego odasgpije sig od ceasdnianis docy 8 _
Spezegblowy 2aknes nadinych uprawmes mytal vpisny =e el reghe siniajoze) devy il

POUCEENIE
1. Zgadnis & Wt 12 et T sowey — P Bodewkos, poduaes do wvkorywarizs mmodsielsyeh fumksf
tschniczmch w budowniciwie stanyw] wpa. (o caniramseg reeimi. srovaadaoregn pree2 Gléwnego Inipekom
Kmiziry Bodowisnces O@r whis na lisig crinidw wimschasy by z-nrnl.l.mb-u-g-
1. O nigcies] decyzil shaty odwolimie do Ruujoeej Lomisfi Kwalifacyne) Pol;qu_l:.by Indmnieriw
Budownicows w Wermzawic @ podredrichesm LHITzmwe) socrnia]l -h-_u:i'.hx}-_p;? Blasowackie, Olinggave)
Ieby bueymiordw Budewnictan w Wars rvwie w e 14 doi ol A2 o dorgcreng

Shad CTTekajgcr
=2
{1 ind, Krpysetel Lamszel 2 s sanperes
mgr ] s J -;r "_.
2 mgrink rema {harnka et = _..-?,ll'.’
M mprink hrEsErmod toos .,_.....!’.;-.;Z::u..u;.. T
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

7

Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplaych, wentylacyjnych, gazowyceh,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 wst. | pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie ohjetym wykej wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczno-budewlanveh i sprawowania
nadzomu autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanvch, 2 zastrzeeniem
art. 62 ust. 516

1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicenych w  budownictwie,
ninicjsee uprawnicnia stanowia podstawe do:
sporzagdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyie] wymienionej
specjalnosci.

Il. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzqadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych Ffunkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiepo jak: sieci i instalagje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, # doborem wihasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym,

MR
1. Pani Anna Misiee
ul, Plastovwska [00A m, &9
B0-358 Gdadsk
1 Giévny Inspeicior Madeom Budowlanego
iam
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PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku

= J._ga 7~10=~ A7) 2

URIAD W, ]
MIASTA STOLECINEGO WAASTAWTY R B
WYDZIAL FLANOWANIA FRZESTRZEMNGGO
URBAMISTYRL, ARCHIIEKTURY | NADZORU : BUGOWLANEGO - 3
i BE=700/87 '

STWIERDZEME POSIABANA PRZVESTOUANA ZAODIWEGD
fciwie

do polnicnia lamodzieh.u:j funkcji techniczne] w budown

Na podslawie arl. 18 ust. 5 i ork 57 ush. 3 uslawy x dnia 24 paidsiernika 1974 .

— Prowo budowlane (Dx. U. Nr 32, poz. 229) orax §. ...
2 ust.1 pkr 1, 5‘;__4 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lir,c

rozp, Minisira Gospodorki Terenowej i Ochrony _Srodowillm z dnia 20 lulega 1'075 r.
w sprawie samodzielnych lunkgji lechniczaych w budawnictwie {Dr. U. Nr 8, poxz. 46).
STWIERDZAM

ELZDIETA KRYSTYNA KUCHNOWSIKA c.Robarta

e Ohb.
asgister inzynier iniynierii f-odowi=zik

sz

urodzony(a) doia__ 29 kiaiernia 1939 r,

Ll s

posiada prrygolowanie zawodowe do pelnienia samadrzielnej
- projektanta
w specialnoici___instalacyjno=iniynieryjnej .w.zakresio ochrony.

4 rodowiaoks: . _ s .
2/ do sporzgdzanic projektdw instolacjii 1 urzjdzed siulicych

do ochrony przcd zanicczyszczeniem wéd 1 gleby, licznio ze
zwigzanymi z niaml konatrukcjomi wsporczymi,

2/ w budowniciwle osdb fizycznych - do kicrowania, nadzorovcntio
kiercwania 1 kontrolowsnia wytwarzz-

i kontrolowsnia budowy,
nios konstrukcyjnych sloacatdw instalacji oraz ocenisnia-l bo- |
dania atanu techrnicznego instalicji i urzidzed alulacych do
ochrony przad zonioczyszczoenlom wid i gleby, igcznie-ze zmip-
zonyal .z niai konstrukcjami wsporczymi.-

Reperuriom A [ 4% 12074
Poswiadezarm zgodnose niniejszs] kopii z okazanym dokumsniem,

Petrana: . ——

akse notarialng - 6,00 zi, 2 §13 rozp. o te] laksie 23% pedatky VAT zgodnie z art. 14€a
Kt 1 ustawy z dria 11 marca 2004 1. o tym podatky (. Dz U 22077 r. Nr 177, poz. 1054
Z8ZmM, . w kwocie 1,38 z¢ - - i
Warlszawa. dnia 18 wizesnia 2014 roku.

O ndwien e: Przedkladajgea niniejszy dokument - Elibieta Rrysiyna Koziowska, corka Robera, odwiaccza

IZe nL:-ecn_le nosi nazwisko KOZEOWSKA", za$ je| paniersxiz nazwiske 1o KUCHNGWSKA" I I

I'T& pulwierdzenie ckazuje swdj cowdd ozohisty ANW 960530 2 terminem waznosc do dnia 04 stycznia 2218 roku,
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PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

i
= S .

® POLSKA
I 2 B A

W

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-JL7-2C4-736 *

Pani ELZBIETA KOZEOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/0374/02

adres zamieszkania ul. KS. LELOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczzcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numers weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inynierow
Budownictwa.
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URZAD ; W 4ig 1986,00.-20 KOO“’J
AriESwa, -
MIASTA STOLECZNEGD WARSZAWY T T Wi
" WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URSANISTYKL, ARCHITEKTURY | NADZORY BUDOWLANEGO

SE-437/86

Hr wwidaneriny oo

n STWIERDZENIE POSIADAHIA PRIYGOTOWANIA Zﬁ:'ﬂﬂﬂl'.IWEEl]

do pelnienic samodzielnej Hunkeji techniczne] w budownictwie

Ma pedstawie art. 18 uwst 5 | tr:-l 57 wsh 3 vslewy z dnia 24 poidriernike 1974 r.

= Prawa budowlane (Dz. U. Nr 38, po:. 2 oo & e
2 ust.l pkt 1, 4 us t.;_ 5 7, i 13 ust.l plft 4 lit.c

rozp. Ministra Gospodorki IEfenan i Dchranr Srndnwlli\u z dnlu 20 |uftqn FQ?E 2

e
: w sprawie somodzieinych funkeji fechnicznyeh w budowniclwie (D2 UL Mr B, poz. 46)
STWIERDZAM
fe Ob,__WRCOZIMIGRZ G LA MK OWS KI s.otefens
magister intynicr ur'?'-dzm soni t;rnych

T uredzeny(a) dnia___14.07.1940 F_L@d_e_k_"dfﬂ-}_ R
ot

! posiade przygolowanie zawcdowe do pelnienio somodzielne] funkefi
T projehtsniau _

. ; :s'.‘ular. Jf‘lﬂ"‘ﬂ...ﬂiéf""]”u} v z"k esiz cchrony
weospacialaegei T T TN ot o T s RO
drodowisha:

. 1/ do nporzydianis projektéw fastulacii i urzadzed flui'tf,_t{j
. do ochreony ,,r..-:ﬂ zanicczyszezenien wad & gl:u-,*, }.omnic 20
L zudyzanymi T nimi kenstruhciasi wmporczyes,

S wr budo i bl i f.l-..-h'-_; i :"-:;.:ni.::!': -*L.c:nl".,.r.': n:., .;:|t 1:1 :
L laptrelc.. iobadarm, kicreousnin L okentrolos nl. -{-_
ipveh cleasntén instolacfi er - econian., L Ses

ni. kengtruis L = _1,. ..
danias stanu tochnieznago instaloeji §ourzgdzod ciiiacyss dq:«
- achrony przad mnicczys zczeniea wid i gleby, lgemniz z2 Ty

zonynmi z nimi kengtrukcjami wsporczymi.
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@ POLSEKA
I I B &
INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie

a numerse wergtikacy]nym:

MaZ-GOZ-KeD-2FP =

Pan WLODZIMIERE GLAMEOWSEKI o numerze ewidencyjnym MAZS/0380/02
adres zamieszkania ul, SZALWIOWA 44 A 03-167 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. a podpisie elektroniconym |Dz. U, 2002 Mr 130 poz. 1450) dane w postac

elpktraniczne apatrzone bezplecznym podpisem alektronicznym wenyfikpwanym proy pomocy waznego iaalifikowanego certyfikatu 53
rhwnawalng poc wighedem skutkiss prawngch dokumentom apatrionym podpliami wiasnoraczmemi.)

Weryfikacje poprawncdo darych w niniejszym zagwiadooeniu medna sprawdzic za pomocg numeny wenyfikaoyjnege zaswiadcienia na
stronie Polskin| Izhy Infynierdw Budownictwa www . piiboorg.pl lub kontaktujac sie 2 burem wiascws) Okrggawe| 1zhy Indynlorow
Budowniciwa

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 24



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

MATOWIECKA
ODKREGOWA

N
LT INIYNIERDOW

EUDOWRICTWA

sygn. akt MAZ/T131-7132/ 651 /10 /8 ' Warszawa, dnia 28 grodnia 2010 1,

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach mwodowych
architektiw, infynierdw budownictwa oraz urbanistdw (DL, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pidn. zm.), art. 12 oo, 1
pict 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ftekst
Jedn.: Dzl 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pédn, am.) oraz § 11 use. 1 pkt 1, § 15, § 25 ust, | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictws z dnia 2§ kwictnia 2006 r. w sprawie samodeelnvch fonkeji technicanych w
budownictwie (Dz.17, Nr 83 por. 578 poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowiechiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje
Pani Ewie Kopeé
magister inkymier
urodzonej dnia 24 grudnia 1973 roku w m. Rykd, corce Kazimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/NS30/PWOS/10

do projektowsnia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzei cieplnych,
wenlylacyjnych, gnzowych, wodociggowych i kanalizacyjuych

Szezegilowy rakres uprawnicn

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzory autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanyemi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych orae nadzom i
kontroli technicene] wytwarzania tych elementdw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
5/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych, z zastreeteniom
art. 62 ust. 51 6.
I1. Na macy § 15 rozporzgdeenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:
sporzadzania  projektu  zagospodarowanin dzistki lub terenu w zakresie wyke] wymienione
specjalnodei.
M. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Badewniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawic samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze nprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiekiu budowlanego | kierowania robotami budowlanymi Ewigzanymi z obiekiem
budowlasiym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjmne,
2 doborem wiasciwych urzadzed w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

UZASADNIENIE
W ozwigzku z uwzglednieniem w cabodel 23dania  stromy, na podstawie art 107 § 4 Kodeksy postepowania
administracyjnege odstepuje sig od uzasadniania decyigi.

POUCZENIE
1. Zpodnie = art 12 wxt. 7 ustowy — Prawo budowlane, podsiawg do wykonpwania samedsielmeh furnkeii
rechmiczaych w budownictwie stanowi wpir do cemralnego refesiry, prowadsonego prees Gfownego [nspektora
Nadzoru Budowlanege oraz wpis na liste exfonkdw winiciwef izhy somorzqou zowodowego
2 minigiszej decyzii shey cdwolanie do Krajowel Komigfi Kwalifikacyinei Polskici Ehy Indyrierdw
Budewnictwa w Warszawie za posrednictwem Ofrggowey Komisii Kwalifikacyinej Mazowieckiel Okrepower I2hy
Trgymierdw Budownlctwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dmia fef dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr ink. Krzysetol Latoszek
2/ mgr ink Irena Churska
¥ mgr ink Eygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Kaopeé
ul. A, Kowalczyka 16 m, 856
03-193 Warsrawa
2. Gitramy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

B POLSKA

I £ B A
INZYNIEROW
T BUDOWNICTWA

Zaswiadezenie

a numerse wengdikatynym:

MAZ-MT2-320-N1U *

Pani EWA KOPEC o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0074/11
adres zamieszkania ul, A, KOWALCZYKA 16 m, 856, 03-193 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodc cywilne).

Minizjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadcrenie rostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy watnego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2015-02-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniconym |Dz. U, 2002 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektraniczne apatrzone bezpleczrym podpisem alektronicznym wenyfikowanym proy pomocy waznego iraalifikowanego certyfikatu 55
rdwiawalng pod wighedem skutkiss pravangch dokumemom spatrionym podpisami wiasnoraczmvemi.)

* Weryfikacje poprawnoio damych w ninigjszym zaswiadooeniu medna sprawdzic za pomocg numeny wenyfikaoyjnege zadwiadczenia na
stronie Polskie) Izhy Intynierdw Budownictwa www. pliboorg.pl lub kontaktujac sig 2 burem wdatcwe] Okrggawe) 1zhy Indynlorow
Budawnictwa

o
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URZAD Wartzowe, dnig_ L ll"tcpﬁda 9. 84

MIASTA STCLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYE], ARCHITEKIURY | NADZORU BUDQWLANEGOD

Me ewidencyfny . SL-609/84

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWAHRIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budowniciwie

N podsiawie ort. 18 ust. 5 i art. 57 ush, 3 ustawy z dniv 24 patdiiernika 1974 -,

— Prawo budowlane (Dz. 1. Nr 38, poz. 229) orez 5. P
?u_,t_pktl §4ust2 57 §13ust1pkt411tb

rozp. Minisira Gospodarki Tersnowej i Ochrony Sroduwislm z dnia 20 !uiega 198
W sprawie samodzieinych funkcji lechnicznyeh w budewnictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ze Ob. _ANDR_ZE;J EDMU@D K L as .::E'dm_;_.mdla
ipzynicr inzvnierii Srodowiska —
29.01,1956 r. Warszawa

uradzony(a) dnia.

posiada przygolawanie zawadawe do peluienia somodzialnej funkeji_..
projektanta

w specialnofei_.__
sanitarnych :
1/ da sporzadzania projektow instalcji sanitarnych,
2/ w budawnictwie oséb fizycznych - do kigrowania, nadzorowania
i kentrolovania budowy, kKierowariz i kortrolowania wytwarzé-
nia konstrukeyjnych elementéw dinstalacji braz oceniania i ba-
dania stanu technicznéco instalecji sanitarnych.-
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PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

v =

POLSKDA
I I B A

INEYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikaogjrym:

MAZ-177-ACQY-CEV *

Pan ANDRZE] KtO5 o numerze ewidencyjmym MAZ/15/5888,/01

adres zamieszkania ul. CIENISTA 33, 05-077 WARSZAWA WESOLA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-01-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] izby Indyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektronicznj opstrzone berpiecnym podpisem eksktranicanym weryfikowenym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikaty sy
rownowaine pod wrgiedem skutkiw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgconymi. |

* wieryfikacje poprawnosci denych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy rumers weryfikacyjnego zaswindczenia na
stronie Polskiej lzby infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwej Okregowej lzby Infynierdaw
Sudownictwa
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Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

téddzka Okregowa
lzba Intynierdw Budownictwa
1425 Lodi, ul. Pdlnoena 39

tel, (042) 6329739, fax (0-42) G30-66-39 L4, dnia 21 czerwea 20121
NIE 725 1B-49-060, REGON 473680

Lidzka Okrggowa Izha Indynieniw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OEE3159 0114012
sypi ak, KEUTNT 13121900412

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdoar,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (D UL z 2000 r., Nr 5, poz 42 zpdin. o) dant 12 use I pkt 1, 2, 3,40 3,
art. D3 ust, | pkt 1§ 2iust. 304, art. 14 ust. | pht 5dust. 3 pht 113 Ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{sekss jedn Dy L0z 2000 v, Nr 243, pog J623 1 pdén pm), oraz § 11 wst. | pkt | Rozporzgdzenia Ministra
Transport | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicenych w budownictwie
(Dz. U z 2006 r, Nr 83, pozr 578), oraz art. |04 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
wdministracyinego (tekst fedn, D UL 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdén, zm. ),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Iniynierdw Budowniciwa
nadaje

Panu Markowi Piotrowi Szamockiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 wrzeénia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1911/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzeih
elekirycznych i elektroenergetycznych

apcrepibowy eekres apraanien jest olkredbony na cdwrocle ninigjseej decyzji
UZASADNIENIE

Okregnwn Komisja Kwalifikacyjna Eddrkiej Okrggowej Leby Intynierdw Budownictwa w bodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw tlodonych w dniu 31 stycznia 2002 r. stwierdzita, de speinione zostaly warunki w zakresie
prey gotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 preeprowadzonego
epzaminu stwierdzita, ¢ Pan Marek Szamocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakiyke zawodows
komieczng do uzyskania oprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i ueyskat porytywny wynik egzaminu na
uprawmnienia budowlane.

Majac powyisze na wwadze, Olorggowa Komisja Kwalifikacyjga Eodekiej Okregowej Izhy Ingynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjoej Polskiej Ieby Inynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminige 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrgpowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okrggowe] [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOITE W~
mgr ink. Zhigniew Cichonski /\QJ

Crionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB i,
mgr ink Jan Galygzka

Cztonek Sktadu Crzekajacegn OKK LOIIB
mgr in. Tomasz Kluska
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PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

Pan Marek Szamocki jest upowaimiony do:

1} projektowania, sprawdzania projektdw architcktoniczno-budowlanych i sprawowania nadzory awtorskiego oraz
kicrowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obieklem budowdanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, rolejbusowe | ramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe]. trolejbusowes) @
tramwajowej sicci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw, zgodnie = art. 14 ust. 3 pkt | @ 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTIB,

2y sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzadeenia MTiR;

3} kiervwania wytwarzaniem konstrekeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania 1 kontroli technicene)
wylwarzania tych elementdw oraz do wykonywania nadzonn inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
buidowlamego;

4)  sprawowania konotroli technicenej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlancgo,
£ zustrzedeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownicrwa:

Preewodniczacy Skladu Orzekajpcego OKK EOIIB W
mgr ind Zbigniew Cichoski /& <
L
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr ink Jan Galagzka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKEK LOIIB
mgr in, Tomasz Kluska

Oarzymuja:

I. Marek Szamocki
ul. Rzeszowska 11
Q4301 Ebd#

2. Rada Lddzkie] Okrggowej [zby Ingymierdow Budownictwa;
3. Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego;
4. afa.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.

31



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
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FPOLSKA
i 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNMICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikeoyimm:

tOD-DDK-UZR-MNXE *

Pan Marek Piotr SZAMOCKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9672/12

adres zamieszkania ul. Rzeszowska 11, 94-301 kodz

jest czlonkiem todzkie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczaoy Rady bodzkiej Okregowej lzby Inzynierdcw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wroeinis 2001 r. o podpisie elekbronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w paostaci
eleltroniczne] opatreone berplecomym podplsem elekbronicznym weryfikowanym prey pemocy waineso kwalfikowenego certyf st =g
rownowaine pod wrgbsdem siutidw prawnych dobumentom costrronym podplsaml wiasnorecenyml.)

* Weryilkacje poprawnodcl darych w niniejscym saswisdcrenio modna sprawdzic za pomocy numery werylikacyineso zadwadczents na
stronde Polikie] lzby Ingynéerow Budcwnictwa www.pilb_orgpl lub kontakiulac ske © blerem wiasciwe] Okregowe] Ichy Intynierow
Busdoswm ictwa.
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projektanta oraz kierownika budcwy : robot

_ {"d“} hﬂdl)
: 1nstalacy3no - iezvnmrvjnej _
w specjalnosci I wnj G v .
e swc:. 1 instalacg; elektrycznych
waekreste .ol I

N !Wumh uwndo«-:l

HPo 2{'- 7’ m. 1217{8‘!’ 3.000 azt. 5,

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 33



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

T Jdan Cichogki - j_:-_sf tlptl:vililuioil.,l,-ii-',l_l.ltl"-‘- ;
 Obpuatel(ka) .. T mie ) narwisko) o P e

5 sp:osr'zadzahi_a projektow obe.j-muj.é;:;yéh instalacje elektryczn
nepowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzg-
dzenia elektroenaergetyczne. ' :

2. kierowania, nadzorowasnia i kontrolowania budowy i roboét,
kierowsnia i kontrolowenis wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania _
stanu technicznego obejmujscyeh instslacje elektryczne,
napowietrzne i kablowe linie emergetyczne, stacje i urza-
dzenia elektroenargetyczne.

HEr ing, py.
. d é’o.ﬁfﬂﬂ'{i .Eifszff?ﬁ.sﬁf

. (podpis  plecaeds
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INEYNIERQW

BUDOWNICTIA

Zaswiadczenie
0 MUmErTe wergfikacyirymm

tOD-LBS-REH-AFK *

Pan lan Andrzej CICHOCK! o numerze ewldencyjnym tOD/IES 1093/02

adres ramieszkania ul. 11 Listopada 25 m. 32, 91-370 kddz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej |zhy Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie 1ostalo wygenerowane elektronicenie i opatrzone bezpiecinym podpisem elekironicznyrm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przaz:

Barbara Malac, Preawodniczgcy Rady bodsekie] Okregowej l2by Indyniartw Budownictwa,

[Fgodese art, 5 ust 3 ustawy @ dnia 18 wezednia 2001 . o pedplsie alektroniconyem Dz U, 2001 Nr 130 pee, 1450) dane w postac]
alekiromicaney apatrrane bexniecrym podpisem elektroniczrgm -.uzrl.rlllmn.-amm prey nnmuc-.l wainego owalifikowarego certyfikato sy
rownowazne pod wigledem shutkiw prawnych dok n apatrzanym podp BEEYmI. )

" Wierglkacis paprasnokd ganych & ainieisym radwiadcaeniu modeg sorredec 23 pomocy numerd serylikacyjrego prbieiadceenia na
stranie Polskie] lzby Incyniercw Bodownictws seeewpliboorg.pl lub kantaktufac sie © blurem wladciws) Obregowe) tehy inzyniendw
Bugawnictwa
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URZAD WOJEWODZKI 3 Warmaws, JE’ paédziern,1990 r.
w Warszawie
Wydzial Madzeru Urbanistycznego
i Budowlanego

wr ewsdeneriny . NE=165/90

STWIERDZENIE POSIADANIA. PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEED

do peinienia samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwia

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust 3 wslawy = dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 220) oraz § 2 Ugt.1l pkt 1, § 4 ust.2, § 6
_ust.3, § 7, § 13 ust.l pkt 2
rozp. Ministra Gospodarki Terencwe]j i Ochrony Srodowiska z dnia 20111975 r. w sprawie sa-
medzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &, poz. 46 z pbin. zmianami).

-

STWIERDZAM
ie Ob. ELZBIKTA CHOINSKA c. Jerzego

magiaster insynier budownlobwe ... . o0

urodzony(a) dnia ____19 wrzednia 1957 r. Jastrowie .~

|
w specjalnoci konstrukcyino - budowlanej

1/ do sporzgqdzania projektdw w|zakresie roswigzef konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz igpnych budowli, & wyigczeniem linii,
wozddw 1 stacji kolejowych, |drdg orsz lotniskowych drdg ster-
towych i manipulscyjnych, mgstdw, budowli hydrotechnicznych
i meliorscji wodnych,

— 2/ do sporzgdzenis w budownictyie osdéb fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzen erchitekionlecznyeh :

. g/ budynkdw inwentarskich i|gospoderczych, adeptecji projek-
téw typowych i powterzalyych innych budynkdw orsz aporzg-
dzanis plendiw ssgospodardwanis deistki zwigzenych 2z res-
lizecjs tych budy-nkdw,

b/ budowli nie bpdacych budynkami,

3/ w budownictwie osdb fizycznjch - do kierowsnis, nadzorowanla
I kontrolowania budowy, kicrowanie 1 kentrolowania wytwerze-
nia konstrukcyjnych elementdw budowlenych orez ocenienis i
bedenie stenu technicznege qblektdw budowlanych.

ARCHITEKT WOIowODIKI

REXTOR VryLZIALU
H'IIJHHI bof leljergadn g B
Urzgdu

mgrint.arch, Zpgmunt Michalowsk]
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@ FPOLSKDA
I £ B A
INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryllkaoyjngm:

MAZ-PPZ-MVA-G3) *

Pani ELZBIETA CHOINSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BOS0381/02
adres zamieszkania ul, BUKDWSKIEGD & m. 25, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilng),

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicingm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(2gadnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. a padpisie elektronicznym (D2, 0. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastac

elektraniczne) opatrzone bezpleczrgm podpisem elekironicznym wergfikpaanym proy pomacy waznege baalifikowanego certyfikaiu sg
rawnawalng pod wighedem skutkéw prawnych dokumentom opatraonym podpisami wiasnargoangmi,)

* Weryfikacjg popraencéo darych w nimiejseym zaswiadceeniu mozna sprawdzic @ pomocg numeny weryfikacgnege zaswiadoeenia na
stronie Polskia| Izby Infynierdw Budownictwa www.piiboong.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiatchas] Okrggows) Izhy Inynierow
Budawnictwa

ot
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URZAD wolEwER2NI

w Suwaikach LoBwatld g6 lwdetnla 592
ipteczed)

Decyzja o stwierdzenin prejgotowania zawodowego

du pelosepia samodzielnych Funkej techuicznych w budownictwie

_,.§ J us;_l.c?, § 7 i 4 13 usk 1 pht. 2 i

Na podstawie E‘i
ruzporzadzenia Miuistra Gospodarki Teienvwej i Ocluuny Srodowiska z dnia 20 lutegy 1975 i . -
2 pozniejszymi’ zmianami,
w sprawie samodzielnyeh funkeji le;—t_-hniu:nynh w budowaictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 46]) stwier-
GRAZY] RYDZEWSKA

imig § nazwiske)

dza sig, ze: Obywalclika)

ragister indzynisr budownictwa

il nhakewy — mwadowyl i
28 sierpnia 62 Goldapl woj.suwalskie

w

urodzony(a) dnia
posiada przygotowaniz zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne! funkejl wes
- — = = = = = prcje‘ktar;ta -----------------
L
konstrukcy jrio - budowiane) - - — - = = - - - - - = - ~ -
{rodzaj specialaosci lechniczne-budowlansi)

w spacjalnesel

a wavodowa)

GRAZYNA  RYDZEWSKA

P e .. Jest upowszniony(a) de:

Obywatelikg) ..

1/ sparzadrania projektiw w zekresie rezwigzad konstrukeyino-budowlanych
bodyridu oraz innych budowli, z wylsczenicm 1indd, wezldw i stacii kole-
cowyen, drdg i nawierzehni lotniskowych, mostdw, budewli h)dr-otec-rmicz-
nyen 1 melioraci wodnysh,

2/ sporzadzania w budownictwis orojerty W zakvesie rozwigrafd architesto-
niczaych @ budyndw lnwentarskich i zospodarczych, adeptacii projectéu
powtarzalnyen innyen budynkSy oraz cporzqdzania plandw zagospodarowania
dz1atkl zwigzanych z realizacja tysh budynidw,

3w buaom:eictmg Jetnorodzinnym, zagredowym oraz innych budynkdw o kubatu-
rze do 1000 m™ - do kierowanla, nadzorowania i zontrolowanis budowy ,
ierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw, budowla-
nych nraz oceniania i badania stanu techniezncge oblektdw budowlanych.—-—-=

Tw. P
{podpis i pieczgs)
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| I B A
INZYHIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramerze weryfikscgjrym:

MAZ-X36-IYV-IGF *

Pani GRAZYNA RYDZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0376/02
adres zamieszkania MELOMANGW 8 m 16, 00-712 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2014-12-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregows] Izby Indynierdw Budownictwa.

|2godnis art. 3 ust 2 ustawy z Gnia 1B wrzesnis 2004 r. o podpisie slektronicenym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dsne w postaci

=lektroniczne] opatrzone bezpiscnym podpisem slsttroniconym weryTiowsRym proy pomocy wainego kwalitikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgisdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzorgm podpisami winsnorgoanymi |

* weryfikacje poprewnosci danmych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy rumEry weryfikacyjnago miwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Indynizrdw Budownichwa wew.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okrggowe] Izby Infyrierdw
Budownictwa.

v
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OPIS TECHNICZNY
SPIS ZAWARTOSCI
ZESPOL AUTORSKI: ..ottt ettt et et e et e et et et e et e st e eteeae e aeeteeaeeae s 2
WYKAZ DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ ......ccoiiiiiiieeii et s 4
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ....coviviieiieeiceeeeee e, 6
UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSC DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA I IZBY ARCHITEKTOW ... oo e 7
L0 o ST I (O 11 @74\ 2 40
Y R NV 2 [0 1T P 40
SPIS RYSUNKOW ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt et et et et e ete et e e s et eeaeeneeas 42
SPIS ZALACZNIKOW ...ttt ettt ettt sttt ettt aa s et e e eaeeneaneeneas 42
1. DANE OGOLNE ... .ciiiieiieiee e ee et e ee e e ete ettt et e e eteeteeteeneene e e et e eaeeee et e ereaneenes 43
1.1. Dane identyfikaCyjNe INWESTYC]i .....uuuiiieeeeeeiiiiiiieiii et e e e e et e e e eeeaneen s 43
D2 - V4= o (0] (U [ T=T o1 7=V | 43
1.3, POdStawa OPFraCOWANIA ........cceveiiiiiiiiiae st e e ee s cee e et e e e e e e e ee ettt e e e e e s e s s e e eaaaeeeesssrnra s 43
1.4. Przedmiot i ZakreS OPraCOWANIA ... ...cccieeeeeiierieeiiiiieeetiree s e e e e e e e e e e eeeaaraen e eeaeeren s 43
R T = I 11T 1Y o | 44
1.6. Materialy WyKorzystane W OPraCOWANIU.........uuuuueiiieeeeeeiieeeiiteeeeeeeeanrti e e e e e e eaeaeees aeeeeees 44
2. WARUNKI GRUNTOWE | gruntowo-wodne na terenie oczyszczalni..........c...eeeeee.... 45
3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA ... e 46
4. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ... 46
5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ | SEJSMICZNED .....ooviveeeieeeceeeee e 46
6. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ......oovovieeeeeieeeceeee e 46
7. ZAKRES INWESTYCJI. WYKAZ OBIEKTOW, NOWOPROJEKTOWANYCH |
ISTNIEJACYCH | przewidzianych do rozbidrki / demontazu. ..........ccccccoeivieeeeennnnn. 46
8. ANALIZA WYKORZYSTANIA RACJONALNYCH ZRODEL ENERGII DLA
BUDYNKOW NOWOPROJEKTOWANYCH. ..ot 48
9. Opis procesu teChNOIOGICZNEO ......ccooviiiiiiie e e 48
10. Projekt zagoSpodarOwWania tEIENU ..............uueeerrieieieieies i e e e eees e 52
10.1. Istniejgcy stan zagOSPOUArOWANIA ... .....ccevieeeeeriiiinae e eaa e e e e e e eeeeeeeeeeeenn e eeeneanaaeeeens 52
10.2. Charakterystyka obiektéw projektowanych i przebudowywanych. .............cccccvvvvvvenennee. 52
10.2.1. Ob. 1 Pompownia SciekOw i budynek Krat..........cccceiviiiiiiiiiiieiiiiie e 52
10.2.2. Ob. 2 Budynek SitOpiaSKOWNIKOW ...........ccoiuiiieiiiiiie i see e saee e snnee s 52
10.2.3. OD. 3 OSAANIK WSTEPNY....ceiiiiiiiiiiiit ettt e e s e e e e e e e e anb e e e e e e e e e annnreees 52
10.2.4. Ob. 3A Pompownia flotatu z osadnika WStEPNEQGO .........eeveiiiiiiiiiiiiiieeee e 53
10.2.5. Ob. 4A, 4B ReaKtory bDiOlOQICZNE......ccccciiiiiiiiieee e 53
10.2.6. Ob. 5A, 5B OSadniki WEOINE .....ccuveiiiiiiiiie ittt 53
10.2.7. Ob. 6 Pompownia flotatu z osadnikOw WEOINYCh ............eevvveeiiiiieeee e 53
10.2.8. Ob. 7 Urzadzenie pomiarowe i kanat zbiorczy $ciekdéw oczyszczonych........cccccceevvnnneee. 54
10.2.9. Ob. 9 Budynek technolOgICZNY NI L......cooiiiiiiieiie e e e e e e 54
10.2.10.0b. 10 Zageszczacz grawitaCyjny 0SAAU.........cccuueiiiiiiiieiiiiiie i e s sieee e seeeeas 54
10.2.11.0b. 11 Zbiornik 0SadOW ZMIESZANYCH ......cvviiiiiiiiie it 54
10.2.12.0Db. 12 POMPOWNIA OSAUOW ....cc.vvvvieiiiiireiiiiiieessiiieeessiiaeeesssteeessssssseessssseeesssssesssssseessnsseees 54
10.2.13.0D. L3 BIOfir .. 55
10.2.14.0b. 14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF .............ccooiiiiiiiiiiiieeeee e 55
10.2.15.0b. 15 Budynek technolOQICZNY NI 2 ...t 55
10.3. Zestawienie powierzchni i kubatur projektowanych i modernizowanych obiektow ......... 56
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0 S =T F= T Lo (=T =] o 1 57
11. DROGI | PLACE WEWNETRZNE ......uuttiiiiiiiiiiiiiiiieeeeesciiiiiiiseeseseeeeeeeeeeeeeeees snnssssssssneees 58
11.1. OPpis Stanu iStNIEJACEYO .. ..cceeeieeeeiiitcee et ettt e e e e e e e e e e e e e e e erer s 58
11.2. Opis rozwigzan sytuacyjnych i WySOKOSCIOWYCh ..........cccouiiiiiiiiiiiiiiie e 58
11.3.  KONSrUKCja NAWIETZCNNT ...ttt e e 58
11.4. OdWOdNIENIE NAWIEIZCNNI......uuiiiiiiiiiiiiiitie ettt e e et ee s e e bbb eeeeeees 59
11.5. RODOLY FOZDIOTKOWE .......uiiii e e e e e e et e et e e e e e e e e e e e eeaaseeeees 59
0 G T o oo A4 =] 1 ] = 59
11.7. Remont Scian oporowych przepustoOw Na rzZeCe PiSi. ........ceeeviiiieeiiiiiiiii e 60
12. SIECI ZEWNETRZNE ... et e e e e e e e e e e e e e e e nnnnee s 60
13. OCENA ODDZIALYWANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA SRODOWISKO ............ 65
14. ZAEOGA ..o 65
15, WYTYCZNE BHP I P.POZ. ..ottt et ane e 65
16. SEGREGACJA ODPADOW, UTYLIZACJA, TRANSPORT .....c.ocoviiiiecieceeeeeee e, 67
17. OGRODZENIE ... ..o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eas 68
18. RemMONt OAPIYWU SCIEKOW .......uuiiiiiiiiiiiiiiieieeeeee et e e e e e e e e e e et eeeeeeeeeeeees 68
S T 1YY o T 0 YAV L 1= o] = TP 68
19. 4 | = I = N RSOOSR S 69
19.1.  OChION@ ArZEW i KIZEWOW. ........uuuuiiiitiiiiiieieieeee aasaassiabbb bbb seeeeeee s e e s s snnsabbbbbeseeeeeees 69
19.2. UsUNIECie drZeW i KIZEWOW...........uuuuuiiiii e et e e e e e 69
19.3.  Zakladanie traWnIKOW ..............uuuuieiiieiiiiiies seeeiieieeeeee e eeees s snnssnnanesaanseeeeeeeeeees nnns 69
19.4. Przygotowani® glEDY .......coooo oo e e 69
SR T 1YY oAV T= 1= (o] o S 69
19.6. KOSZENIE | PIEIEGNACIA. .. ...eeeeeeeeeeeiiieieee et e e e e e ee e e 70
ZAEACZINIKI ..ot e e e 71
RY SUNIKI L.ttt e e e ettt e + e s sttt e e e e e 2 nnsnnnssssessnenee e 136

Wszelkie nazwy whasne produktéw uzyte w Dokumentacji Projektowej winny by¢ interpretowane
jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie
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SPIS RYSUNKOW

Nrrys. | Nazwa rysunku Skala

A-01 Mapa lokalizacyjna -

A-02 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

D-03 Plan sytuacyjno-wysokosciowy — drogi, chodniki i place wewnetrzne 1:500

A-05 Projektowane ogrodzenie 1:25

K-06 Remont rowu odprowadzajgcego Scieki oczyszczone do rz. Grabi 1:50
Przekroje pionowe kolejnych odcinkéw rowu

K-07 SC_ZIANA OPORQWA na}(_j przepustami rz. Pisi 1:25
Widok czolowy ; Przekréj pionowy .

A-08 Plan usytuowania obiektow 1:500

Karta Karta wspotrzednych geodezyjnych -

SPIS ZAL ACZNIKOW

Zat.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego UPP.6733.20.2015

Zat.2 Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach OSR.6220.11.2014 z dnia 16.07.2015 r.

Zat.3 Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekdéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w tasku do rzeki Grabi

Zat.4 Informacja o mozliwosci Swiadczenia ustug dystrybucji energii elektrycznej

Zat5 Karta klasyfikacyjna pomieszczen, stref i przestrzeni zewnetrznych zagrozonych
wybuchem.
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1. DANE OGOLNE

1.1. Dane identyfikacyjne inwestycji

Inwestycja: »,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni $ciekéw w Lasku”

Wielkos$¢ oczyszczalni 57 334 RLM

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9,
98-100 task

Wykonawca projektu: Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.
ul. Wt. Broniewskiego 3
01-785 Warszawa;

1.2. Faza dokumentac;ji
Projekt budowlany

1.3. Podstawa opracowania
Podstawag opracowania jest umowa nr 52/2014; 343/P4/2014 zawarta w dniu 14.11.2014 r.
pomiedzy:

Zamawiajacym tj. Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul.
Tylna 9; 98-100 task i

Wykonawca tj. Biurem Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej

,BIPROWOD - WARSZAWA” Sp. z 0.0.

Z siedzibg w Warszawie przy ul. Wt Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu, drég i placéw
wewnetrznych inwestycji ,Rozbudowa i przebudowa i oczyszczalni Sciekéw w tasku”.
Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni
Sciekow w Lasku w aspekcie wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w czesci Il SIWZ
Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamdwienia pn.: ,Wykonanie dokumentaciji projektowej dla
przedsiewziecia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja oczyszczalni Sciekéw oraz rozbudowa i
modernizacja kanalizacji ha terenie Gminy task”. Do powyzszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego wprowadzone zostaty zmiany dot. zakresu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni
Sciekéw w tasku ktore zostaly uzgodnione z Zamawiajacym i zamieszczone w Protokole
negocjacji z Wykonawcg z dn. 20.01.2015r.

Proponowany zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw w Lasku bedzie
obejmowal realizacje nowych obiektow oraz przebudowe obiektow istniejgcych w oparciu o
najlepsze dostepne na rynku rozwigzania technologiczne.

Wielobranzowy projekt budowlany ,,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekdw w
tasku” stanowit bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe na realizacje niniejszej
inwestyciji.

Wielkos¢ oczyszczalni odpowiada 57 334 RLM.
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1.5. Cel inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni Sciekdéw w tasku w
zakresie gospodarki sciekowej i osadowej.

Celem planowanej inwestycji jest:

zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni

poprawa jakosci Sciekdw oczyszczonych odptywajgcych z oczyszczalni.
uporzadkowanie gospodarki sciekowo-osadowej poprzez wprowadzenie bardziej
efektywnej technologii oczyszczania;

przeksztatcenie struktury osadow powstatych w procesie oczyszczania Sciekow w tzw.
ustabilizowany osad pozbawiony bakterii chorobotworczych oraz substancji podatnych
na rozktad,

zminimalizowanie objetosci i masy osadow przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
energetycznego,

zmniejszenie zuzycia wody pitnej na cele technologiczne;

poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

zwiekszenie elastycznosci pracy oczyszczalni;

zmniejszenie ucigzliwosci zapachowej oczyszczalni;

automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania $ciekOw i przerdbki osadéw
Sciekowych ;

poprawa warunkow pracy zatogi

1.6. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Z w/w dokumentacja zwigzane sg nastepujacego opracowania :

Czes¢ 1l SIWZ Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zamowienia pn. ,\Wykonanie
dokumentacji projektowej dla przedsiewziecia inwestycyjnego pn: Modernizacja
oczyszczalni Sciekdéw oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy
task”,

Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod projektowang
rozbudowe i przebudowe Oczyszczalni w Lasku, woj. Lddzkie, opracowanie: PROGEOL-
Ustugi Geologiczne, mgr Jan Szataniak; 97-400 Befchatow, ul. Broniewskiego 19;
Betchatéw, kwiecieh 2015 r,

Archiwalna dokumentacja projektowa

Dane bilansowe (iloSciowe i jakosciowe) oraz opis stanu istniejgcego — materiaty
udostepnione przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenia i ustawy, publikacje

Mapa do celéw projektowych.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano:

Pozwolenie wodno-prawne nr 0S.6223/17/2006 z dn. 2007-01-18 na odprowadzanie
oczyszczonych $ciekoéw z Miejskiej Oczyszczalni Sciekow w Lasku do rzeki Grabi
Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.
,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w tasku” nr OSR.6220.11.2014 z dnia
16.07.2015 .

Oferty potencjalnych dostawcow urzadzen;;
Inwentaryzacje obiektéw;
Ustalenia robocze.
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2. WARUNKI GRUNTOWE | GRUNTOWO-WODNE NA TERENIE
OCZYSZCZALNI

) Dla inwestycji ,Rozbudowa bloku przerébki oczyszczalni Sciekow na terenie Oczyszczalni
Sciekdw w Lasku” w kwietniu 2015r zostata wykonana opinia geotechniczne okreS$lajgca
warunki gruntowo — wodne przez PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak.

Cata powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gruntéw nasypowych o migzszosci
od 1,5-1,8m w czesci pétnocnej oraz do 3,3m w czesci Srodkowej i potudniowej.

Grunty nasypowe o przewazajgcym udziale w ich sktadzie piaskéw z domieszkami czesci
organicznych (gleby) oraz gruntéw spoistych zakwalifikowano do nasypéw niebudowlanych
(nN). Pokrywajg one calg powierzchnie badanego terenu warstwg o grubosci do 0,30m oraz
przewazajg w profilach otworéw w czesci potnocno - zachodniej.

Ponizej nasypdéw niebudowlanych w czesciach: pétnocno-wschodniej, Srodkowej i potudniowej
w gruntach nasypowych dominujg piaski drobne w stanie $redniozageszczonym
zakwalifikowane do nasypow budowlanych (nB).

Glebiej ponizej gruntéw nasypowych zalegajg holocenskie osady rzeczne wyksztalcone
najczesciej jako piaski drobne z soczewkami i przewarstwieniami piaskow $rednich i lokalnie
grubych. W czesci stropowej wsréd nich wystepujg domieszki i przewarstwienia namutéw
piaszczystych ktore ciggtg warstwag o migzszosci 0,3m zalegajg w czesci potudniowe;j.

Poziom zwierciadta wody gruntowej zalega stosunkowo na gtebokosci 1,5 — 2,5m ponizej
aktualnej powierzchni terenu czyli na rzednej zblizonej do 164,40+0,20m npm z lekkim
spadkiem w kierunku potudniowym . Stan zwierciadta wod gruntowych nalezy uznac jako
Sredni. W okresie wiosennych roztopow i diugotrwatych opadéw atmosferycznych stan wéd
moze ulec podniesieniu nawet o ponad 0,5m.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypéw niebudowlanych (nN) sg gruntami nienosnymi.
Powinny by¢ usuniete z obryséw projektowanych obiektéw budowlanych oraz spod placéw
technologicznych i ciggéw komunikacyjnych.

Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypdéw budowlanych (nB) sa gruntami nosnymi pod
warunkiem dogeszczenia ich do stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID > 0,67 i
usuniecia z nich wystepujacych w poziomie posadowienia lub tuz ponizej gniazd gruntow
nasypowych z zawartoscig czesci organicznych i gruntow spoistych.

Gruntami stabonosnymi sg zalegajgce w czesci potudniowej namuly piaszczyste w stanie
Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,60 wyr6znione w warstwe geotechniczng
nr l. Po usunieciu gruntéw nasypowych moga one ulec odprezeniu co spowoduje obnizenie ich
stanu zageszczenia.

W pakiet geotechniczny nr Il wyrézniono grunty piaszczyste genezy rzecznej 0 uziarnieniu
odpowiadajgcym najczesciej piaskom drobnym, rzadziej Srednim, niekiedy piaskom grubym. Sg
one w stanie $redniozageszczonym o stopniu zageszczenia wynoszacym ID = 0,43 +0,73.

Napotkane ewentualnie w poziomie posadowienia lub ponizej przewarstwienia i soczewki
gruntow spoistych (pytow, glin pylastych, piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych) w stanie
plastycznym i miekkoplastycznym powinny by¢ usuniete i zastgpione pospoétkg zageszczong do
stanu zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,67 lub piskami stabilizowanymi
cementem.

Znaczne utrudnienie przy prowadzeniu robot ziemnych i fundamentowych beda stanowity wody
gruntowe zalegajgce stosunkowo ptytko powierzchni terenu. Niezbedne bedzie obnizenie lustra
wody poprzez system studni gtebinowych co najmniej do poziomu o 0,50m nizszego od
poziomu posadowienia obiektow oczyszczalni.
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Budowa obiektow zaréwno liniowych jak i kubaturowych powinna by¢ nadzorowana przez
uprawnionego geologa.

3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz.463),
projektowane obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.

4. LOKALIZACJA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Dziatki nr 5, 7, na ktérych zlokalizowana jest oczyszczalnia $ciekow w Lasku oraz dziatka
689 w Orchowie, na ktérej znajduje sie wylot Sciekow (miedzy oczyszczalnig a rzekg Grabig sg
wlasnoscig gminy task (wlascicielem nadrzednym jest Skarb Panstwa), w uzytkowaniu
wieczystym Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tasku ul. Tylna
9.
MOS w tasku zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta przy ul. Kilinskiego 102. Posesja
na ktorej znajduje sie oczyszczalnia usytuowana jest miedzy ulica Kilinskiego, a rzekg Grabig -
odbiornikiem Sciekow, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeznej czesci. Odlegtos¢
oczyszczalni od najblizszych zabudowan mieszkalnych ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km.
Powierzchnia dziatki na ktérej znajdujg sie obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uklad drég
wewnetrznych o szerokosci 3,5 m zapewniajg swobodny dojazd do obiektow kubaturowych i
technologicznych.
Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowg rozpietg na stupkach stalowych.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ | SEJSMICZNEJ

Oczyszczalnia nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej, a teren nie jest zagrozony
sejsmicznie.

6. INFORMACJE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy task teren inwestycji znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej, w
zwigzku z tym prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z art.32, ust.1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, tj. w przypadku natrafienia podczas
prowadzenia inwestycji na znaleziska archeologiczne nalezy prace wstrzymac, zabezpieczyC i
zgtosi¢ odpowiednim organom.

7. ZAKRES INWESTYCJI. WYKAZ OBIEKTOW,
NOWOPROJEKTOWANYCH I ISTNIEJACYCH | PRZEWIDZIANYCH
DO ROZBIORKI/ DEMONTAZU.

Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekéw w tasku bedzie obejmowat realizacje
nowych obiektéw oraz przebudowe obiektéw istniejgcych, a takze rozbiorki obiektow
istniejacych.

Zestawienie obiektéw oczyszczalni

: Obiekt
Nr ' Oblekty Oblekty do ' Yy
; Nazwa obiektu L przebudo- | projekto-
obiektu istniejace
Uh/ wane
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1 Pompownia $ciekow i komora krat X
2 Budynek sitopiaskownika X
3 Osadnik wstepny X
3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego X
4A, 4B Reaktory biologiczne X
5A, 5B Osadniki wtérne X
6 Pompownia flotatu z osadnikéw wtérnych X
7 Urzadzenie pomiarowe X
8 Wylot $ciekéw oczyszczonych X
9 Budynek technologiczny nr 1
- stacja dmuchaw
- pompownie osadu i wody technologicznej X
- stacja zageszczania osadu
- pomieszczenie energetyczne
10 Zageszczacz grawitacyjny osadu X
11 Zbiornik osadoéw zmieszanych X
12 Pompownia osadow
- pompownia flotatu z osadnika wstepnego
i zageszczacza
- pompownia osadu z zageszczacza do X
zbiornika osadéw zmieszanych
- pompownia osadéw zmieszanych do
WKF
13 Biofiltr X
14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF X
15 Budynek technologiczny nr 2
- maszynownia WKF
- stacja odwadniania i higienizacji X
- kottownia
- kogeneratorownia
16A, 16B | Zbiorniki osadu przefermentowanego X
Instalacja biogazu
17.1 Zbiornik biogazu X
17.2 Wezet rozdzielczo ttoczny biogazu X
17.3 Odsiarczalnia biogazu X
17.4 Pochodnia biogazu X
175 Studnia kondensatu X
17.6 Studnia filtru PP X
18A, Suszarnie stoneczne X
18B, 18C
19 Stacja koagulantu X
20 Stacja zlewcza X
21A Stacja trafo X
21B Agregat pradotwaorczy X
22 Garaze X
23 Budynek administracyjno-socjalny X
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Obiekty istniejace przewidziane do rozbiorki i demontazu

2A Piaskownik o przeptywie poziomym
3A Osadnik wstepny
4A Reaktory biologiczne
5A Osadniki wtorne
9 Zageszczacz osadu
11 Poletka osadowe
12 Stacja zlewcza
21 Stacja trafo
Wiata na osad
Tunel foliowy na osad
Kanaly zewnetrzne
Silos wapna

8. ANALIZA WYKORZYSTANIA RACJONALNYCH ZRODEL ENERGII
DLA BUDYNKOW NOWOPROJEKTOWANYCH.

Budynki na terenie oczyszczalni czeSciowo beda wyposazone w alternatywne Zzrodia
energii.
Oczyszczony biogaz jako paliwo odnawialne kierowany bedzie do spalania w silniku
kogeneracyjnym pozwalajacym na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej lub na kotly. Do
zasilania agregatu przewidziano biogaz odsiarczony, odwodniony oraz przepuszczony przez filtr
z weglem aktywnym usuwajacy siloxany.
Dla zabezpieczenia potrzeb grzewczych i technologicznych oczyszczalni zaprojektowano 2
kotly wodne kazdy o mocy cieplnej ok.235 kW z palikiem gazowym modulowanym
przystosowanym do spalania biogazu i gazu LPG.
Charakterystyka energetyczna projektowanych obiektéw zamieszczona zostata w tomie 11/1.

9. OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Wymagane nizsze wskazniki zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych, a w
szczegOlnosci osiggniecie wymaganego stezenia kontrolnego azotu ogolnego 15 g/ms, przy
zwiekszonych tadunkach zanieczyszczeh w Sciekach surowych kierowanych do oczyszczalni
odpowiadajgcych 57 334 RLM warunkujg zmiane istniejgcej technologii oczyszczania
biologicznego i zwiekszenie kubatur obiektéw oczyszczania biologicznego.

Zastosowana technologia w polgczeniu z procesem sedymentacji wstepnej i wtérnej pozwoli na
biologiczne usuniecie ze Sciekow zwigzkow organicznych oraz zwigzkéw biogennych azotu i
fosforu do wymaganych wielkosci wskaznikow kontrolnych.

Rowniez zmodernizowana zostanie gospodarka osadowa na oczyszczalni przy zalozeniu
pozyskiwania z osadow (wstepnego i nadmiernego) w procesie fermentacji biogazu i
wykorzystywania go do generowania energii elektrycznej i cieplnej oraz sposob skladowania i
suszenia osaddw.

Scieki doplywajace do oczyszczalni kierowane beda w dotychczasowym uktadzie do istn.
pompowni Sciekéw ob. 1. Pompownia Sciekdéw przewidziana jest do przebudowy. W zakresie
wymiany istniejgcej mechanicznej na doptywie Sciekbw do pompowni i zainstalowania nowe;j
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mechanicznej kraty zgrubnej, a takze zainstalowania nowej kraty recznej na kanale
obejsciowym.
W pompowni przewiduje sie wymiane pomp, zainstalowane beda 4 pompy (3 prac + 1 rez) oraz
nowa armatura zwrotno zaporowa wraz z rurociggami.
Pompy bedg kierowaly Scieki na uktad dwu réwnolegle pracujacych sitopiaskownikéw, ktore
zlokalizowane beda w nowoprojektowanym budynku sitopiaskownikow ob. 2. Stary piaskownik
poziomy zostanie wyburzony.
W sitopiaskownikach realizowany bedzie proces usuwania skratek na sicie bebnowym oraz
sedymentacji i usuwania piasku.
Z sitopiaskownikow  Scieki  podczyszczone  mechanicznie  kierowane beda do
nowoprojektowanego osadnika wstepnego ob. 3. Stary istn. osadnik wstepny przewidziany
zostat do wyburzenia.
Zostanie stworzona mozliwos¢ skierowania Sciekow, z ominieciem osadnika wstepnego,
bezposrednio do nowoprojektowanych dwoch ciggéw reaktora biologicznego.
W osadniku wstepnym prowadzony bedzie proces dalszego oczyszczania mechanicznego
Sciekdéw tj. usuwania zawiesiny fatwo opadajgcej droga sedymentacji przed oczyszczaniem
biologicznym..

Zaprojektowany zostat osadnik wstepny typu radialnego o $rednicy 20 m, ze
zgarniaczem mechanicznym osadu dennego i powierzchniowym czesci ptywajgcych..
Osad sedymentujacy zgarniany bedzie do leja osadowego skad odptywaé bedzie do
projektowanego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego ob. 10.

Scieki podczyszczone mechanicznie doplywaé beda grawitacyjnie do dwu
nowoprojektowanych niezaleznie pracujgcych reaktorow biologicznych ob. 4A, 4B, z ktorych
kazdy skiada sie z komory predenitryfikacji, defosfatacii, denitryfikacji, nitryfikacji.

Komory istniejacych reaktoréw biologicznych przewidziane zostaty do rozbiorki.
Powietrze do reaktorow biologicznych kierowane bedzie ze stacji dmuchaw zlokalizowanej w
nowoprojektowanym budynku technologicznym nr 1 ob. 9.

Dla zapewnienia wymaganej ilosci powietrza dla napowietrzania komor biologicznych w
stacji dmuchaw zainstalowane zostang 3 dmuchawy.

Recyrkulacja wewnetrzna Sciekbw w ilosci obliczeniowej ok. 310% realizowana bedzie w
kazdym reaktorze przy zastosowaniu dwéch mieszadet pompujacych przystosowanych do
falownikéw.

W nowoprojektowanym budynku technologicznym nr 1 ob. 9 oprocz stacji dmuchaw
zlokalizowane beda:

- pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego

- stacja zageszczania osadu nadmiernego

- pompownia wody technologicznej

Scieki odprowadzane z projektowanych reaktoréw biologicznych kierowane beda
niezaleznymi przewodami do dwéch nowoprojektowanych osadnikow wtornych ob. 5A, 5B typu
radialnego $rednicy D=23 m ze zgarniaczami osadu dennego i zgarniaczami powierzchniowym
czesci ptywajacych.

Stare istniejgce osadniki wtérne zostang wyburzone.

Scieki oczyszczone z kazdego osadnika odprowadzone beda kanatem do kanatu zbiorczego, a
nastepnie do komory pomiarowej na kanale $ciekéw oczyszczonych. Kanat zbiorczy Sciekdw
oczyszczonych i komora pomiarowa przewidziane sg do przebudowy.
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Osad z kazdego osadnika wtérnego odprowadzany bedzie niezaleznym przewodem do
pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego zlokalizowanej na dolnej kondygnaciji
budynku technologicznego nr 1.

W pompowni, ktorg stanowi¢ bedzie sucha komora pomp, usytuowane zostang 3 pompy osadu
recyrkulowanego oraz 2 pompy osadu nadmiernego.

Osad recyrkulowany tloczony bedzie pompa recyrkulatu do komory predenitryfikacji w
przypisanym reaktorze biologicznym.

Osad nadmierny w iloSci tgcznej ok. 1665 kgsm/d ttoczony bedzie poprzez pompy osadu
nadmiernego na zageszczarke mechaniczng umieszczong na gornej kondygnacji w budynku
technologicznym nr 1. W procesie zageszczania mechanicznego wspomaganym
polielektrolitem zawarto$¢ suchej masy w osadzie nadmiernym zwiekszona zostanie do 5-7%
sm. Zageszczony osad nadmierny pompowo odprowadzany bedzie do projektowanego
zbiornika osadéw zmieszanych.

Osad wstepny z projektowanego osadnika wstepnego odprowadzany bedzie do
projektowanego zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego ob. 10 o Srednicy 6 m.

llo$¢ osadu wstepnego: 1450 kg sm/d, zawarto$¢ suchej masy w odprowadzanym osadzie ok.
2+2,5%.

Zageszczony osad wstepny o zawartosci suchej masy ok. 5%, w odprowadzany bedzie
pompowo do projektowanego zbiornika osadéw zmieszanych ob. 11. Do zbiornika
doprowadzane zostang takze czesci plywajgce odprowadzane z osadnikow wtérnych i osadnika
wstepnego oraz z zageszczacza.

Istniejacy zageszczacz osadu przewidziany zostat do wyburzenia.

Zageszczacz osadu wstepnego i zbiornik osadéw zmieszanych w celu usuwania
powstajacych w nich odoréw zostang przykryte lekkg konstrukcja z laminatu poliestrowego,
natomiast odciggi z wentylacji mechanicznej skierowane bedg na instalacje dezodoryzaciji.

Projekt przewiduje nowag pompownie osadow ob. 12 w formie podziemnej komory zelbetowej
jako komory suchej pomp, w ktérej zlokalizowane bedg nastepujace pompy:
- pompy zageszczonego osadu wstepnego 2 kpl wraz z maceratorem
- pompy osadu zmieszanego zageszczonego i flotatbw kierowanych do komory
fermentacyjnej WKF — 2 szt wraz z maceratorem.
- pompy kierujace flotat z zageszczacza poprzez wydzielong komore czerpna flotatéw, do
zbiornika osadéw zmieszanych— 2 szt.
Z przedmiotowg pompownig osadoéw zblokowana zostanie komora czerpna flotatu z
zageszczacza.

Osady zmieszane zageszczone pompami zlokalizowanymi w pompowni osadow
kierowane bedg do nowoprojektowanej wydzielonej komory fermentacyjnej ob. 14 i wlgczone
beda w ukiad ttoczny cyrkulacji grzewczej komory WKF.

W zamknietej wydzielonej komorze fermentacyjnej realizowany bedzie proces fermentacii
mezofilowej zageszczonych osadéw zmieszanych w temp. 38°C.

Pojemnos$¢ komory WKF wyniesie ok. 2300 m®.

W komorze WKF przewiduje sie mieszanie osadu przy zastosowaniu mieszadta Smigtowego.
Na komorze wykonana bedzie komora przelewowa odbioru osadu przefermentowanego,
zainstalowane beda krocce i sondy kontrolno pomiarowe oraz instalacja ujecia biogazu.
Istniejace otwarte komory fermentacyjne przystosowane zostang jako zbiorniki odbierajgce
osad przefermentowany z projektowanej komory WKEF.
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Istniejacy budynek technologiczny nr 2 ob. 15 przewidziany zostat do przebudowy.
Przebudowa budynku obejmowata bedzie zaprojektowanie w nim nastepujgcych pomieszczen:
- maszynowni WKF
- stacji odwadniania i higienizacji
- kottowni i kogeneratorowni

W maszynowni WKF zlokalizowane zostang pompy cyrkulacji grzewczej osadu wraz z
maceratorami oraz wymienniki ciepta. Przewiduje sie dwa uklady cyrkulacji grzewczej osadu.

Medium grzejnym w wymiennikach bedzie woda z kottowni o parametrach ok. 70/63°C.

W wyniku fermentacji obliczeniowa ilo$¢ osadéw zmaleje do ok. 2204 kgsm/d o zawartoSci
suchej masy ok. 2,9%.

Biogaz pozyskiwany z procesu fermentacji umozliwi wytwarzanie energii elektrycznej i
cieplnej w kogeneratorze lub energii cieplnej w kottach.
Powstawa¢ bedzie obliczeniowo $redniodobowo ok. 1280 m®d, ok. 55 m®h biogazu.
Przefermentowany osad, w celu odgazowania, kierowany bedzie do istn. zbiornikow
otwartych komér fermentacyjnych ktore przystosowane zostang do nowej funkcji. W zbiorniku
zainstalowane bedzie nowe mieszadio.

Osad ze zbiornikéw osadu przefermentowanego odbierany bedzie pompami i kierowany do
urzadzen odwadniania i higienizacji zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu
odwadniania i higienizacji osadu. Odwadnianie prowadzone bedzie na dwu wirdwkach i
wspomagane bedzie polielektrolitem. Odwodniony osad przy zawartosci suchej masy w
granicach 22-25% moze by¢ kierowany do higienizacji za pomocag wapna palonego w ilosci 20-
30% w stosunku do suchej masy osadu, a nastepnie ukladem przenosnikéw Slimakowych
kierowany na $rodki transportu i wywozony do zagospodarowania przyrodniczego.

Wapno palone bedzie uzywane do higienizacji i stabilizacji odwadnianych osadéw Sciekowych
w przypadku braku mozliwosci suszenia osadow, spowodowanym awarig badZz pracami
prowadzonymi na terenie hal suszarniczych.

Zasadniczo odwodniony osad uktadem przenos$nikéw bedzie odbierany bezposrednio na
Srodki transportu i przewozony do suszenia w suszarniach stonecznych gdzie odwodniony
zostanie do ok. 70%sm.

Nowoprojektowane 3 suszarnie stoneczne ob. 18 A,B,C wykonane bedg w formie szklarni
zbudowanej z lekkiej konstrukcji stalowej pokrytej powtokg przepuszczajacg Swiatto stoneczne.
Proces suszenia osadu w szklarniach wspomagany bedzie instalacjg wentylacyjng oraz
urzadzeniem przerzucajgcym, mieszajacym i przemieszczajgcym osad. Wymiary jednej
suszarni w planie 12,96 x 122,36 m i powierzchnia czynna suszenia ok. 1210 m?.

Gaz pofermentacyjny, ujmowany w czesci stropowej WKF bedzie kierowany do sieci
biogazu, trafiajgc do howoprojektowanych obiektow instalacji odzysku i wykorzystania biogazu.
Przed skierowaniem biogazu do magazynowania i spalania przez odbiorniki przewidziano
odsiarczanie biogazu. Odsiarczony biogaz przeptywat bedzie do zbiornika biogazu
spetniajgcego dwie funkcje technologiczne: magazynowania i utrzymywania wtasciwego
ci$nienia medium w sieci. Pojemno$¢ zbiornika biogazu ok. 600 m?.

Ze zbiornika biogaz, poprzez wezet rozdzielczy, mozna bedzie kierowa¢ do kogeneratora lub
kottbw zainstalowanych w pomieszczeniu kogeneratorowni i kottowni lub nadmiar biogazu w
sytuacjach awaryjnych podawac¢ do spalania w pochodni.

Biogaz kierowany bedzie do spalania w silniku kogeneracyjnym pozwalajgcym na wytwarzanie
energii elektrycznej i cieplne;j.
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Dla zabezpieczenia potrzeb grzewczych i technologicznych oczyszczalni zastosowano:
kogenerator o0 parametrach

- moc elektryczna — ok.130 kWe

- moc cieplna — ok. 180 kWc
oraz 2 kotty wodne kazdy o mocy cieplnej Q ok. 235 kW z palnikiem biogazowym
modulowanym przystosowanym do spalania biogazu i gazu LPG.

10. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.1. Istniejgcy stan zagospodarowania

Teren oczyszczalni SciekOw jest ogrodzony siatkg na stupkach bez podmuréwki. Stan
techniczny ogrodzenia kwalifikuje je do wymiany.
Drogi place na terenie posiadajg nawierzchnie asfaltowa, w stanie technicznym, ktéry wymaga
dokonania napraw lub przebudowy. W podobnym stanie jest droga dojazdowa od ul. Kilinskiego
do oczyszczalni Sciekdw.
Istniejgce obiekty w stanie dobrym lub zadowalajgcym, czes¢ z nich przewidziana zostata do
przebudowy ze wzgledéw na zmiane technologii i dostosowanie ich do nowych wymagan.
Teren oczyszczalni o zroznicowanym uksztattowaniu, istniejgce skarpy.

10.2. Charakterystyka obiektow projektowanych i przebudowywanych.

10.2.1. OB. 1 POMPOWNIA SCIEKOW | BUDYNEK KRAT

Pompownia SciekOw jest obiektem istniejacym przewidzianym do przebudowy. Projekt
przewiduje pozostawienie po przebudowie dotychczasowego uktadu doptywowego Sciekéw do
oczyszczalni (istn. rozwigzanie projektowe komory zbiorczej przed pompownig) oraz ukfadu
funkcjonalnego obiektu nr 1.

10.2.2. OB. 2 BUDYNEK SITOPIASKOWNIKOW

Budynek sitopiaskownikoéw jest obiektem nowoprojektowanym ktory zlokalizowany
zostanie czesciowo w miejscu istniejgcego osadnika wstepnego przewidzianego do wyburzenia.
Zakres prac obejmuje takze rozbiorke istniejgcego piaskownika (z utylizacjg materiatu
rozbiérkowego). Brak mozliwosci wykorzystania istniejgcego piaskownika wynika z jego maiej
skutecznos$ci technologicznej, ztego stanu technicznego oraz niekorzystnego (zbyt niskiego)
posadowienia w stosunku do projektowanego ukfadu wysokosciowego obiektéw. Budynek
sitopiaskownikéw wykonany zostanie w wykonaniu tradycyjnym ,jako budynek dwubrylowy,
dwukondygnacyjny.

W budynku zlokalizowane zostang 2 urzgdzenia zintegrowane do mechanicznego
oczyszczania sciekow. Urzadzenie faczy w sobie funkcje sita do usuwania skratek, piaskownika
napowietrzanego, separatora piasku oraz odtluszczacza, dzieki czemu proces mechanicznego
oczyszczania sciekow odbywa sie na stosunkowo niewielkiej powierzchni uzytkowej w jednym
kompaktowym urzgdzeniu. Caly proces oczyszczania jest zamkniety i hermetyczny. Sterowanie
urzgdzeniem odbywa sie w sposéb automatyczny
W czesci wyzszej budynku usytuowane bedag 2 sitopiaskowniki, natomiast w czesci nizszej
projektuje sie pomieszczenie odbioru skratek oraz separatora piasku wraz z kontenerami.

10.2.3. OB. 3 OSADNIK WSTEPNY
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Zakres projektu obejmuje budowe nowego osadnika wstepnego i rozbiorke istniejgcego
osadnika. Brak mozliwosci wykorzystania istniejgcego osadnika wynika z jego stanu
technicznego oraz niekorzystnego posadowienia wysoko$ciowego w nowym uktadzie obiektow
technologicznych (wykorzystanie osadnika wigzatoby sie z koniecznoscig ponownego
pompowania $ciekdw).

Rozbiérka istniejacego osadnika obejmowata bedzie wyburzenie elementéw budowlano-
konstrukcyjnych oraz demontaz urzadzen. Zakres wyburzen konstrukcyjno-budowlanych
zgodnie z projektem rozbi6rek branzy konstrukcyjnej.

Projektuje sie osadnik radialny w postaci zelbetowego zbiornika ze zgarniaczem dennym osadu
i powierzchniowym czesci ptywajacych. Zbiornik wyniesiony bedzie ponad teren i zagiebiony
ponizej terenu (czes¢ lejowa).

10.2.4. OB. 3A POMPOWNIA FLOTATU Z OSADNIKA WSTEPNEGO

Przedmiotowa pompownia bedzie obiektem nowoprojektowanym. Jej zadaniem bedzie
odbiér czesci ptywajacych z osadnika wstepnego ob. 3, a nastepnie przettoczenie ich do
zbiornika osadow zmieszanych ob. 11.

Pompownia wykonana zostanie jako studnia podziemna z kregéw betonowych o Srednicy 1,80
m i gtebokosci 3,10 m.

10.2.5. OB. 4A, 4B REAKTORY BIOLOGICZNE

W reaktorach biologicznych realizowane bedzie oczyszczanie biologiczne $ciekéw w
zakresie usuwania zwigzkéw wegla, azotu i fosforu w procesie wstepnej denitryfikacji i
nitryfikaciji.

Uktad technologiczny komér w kazdym reaktorze przewiduje wydzielenie komor tj. komory
predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikaciji.

Reaktory biologiczne o wymiarach 14,7x60,0 m kazdy, wysokos¢ 5,8 m, glebokos¢
czynna ok. 5 m, stanowity beda obiekty zblokowane (w odbiciu lustrzanym), zaprojektowane w
konstrukcji zelbetowej, zaglebione 3,2 m pod powierzchnig terenu i wyniesione 2,6 m ponad
teren przylegajacy.

Na koronie zbiornika zaprojektowano zespét pomostéw zelbetowych monolitycznych
zaopatrzonych w barierki ochronne. Wejscie ha pomosty z poziomu terenu schodami stalowymi.
ze stali weglowej — ocynkowane ogniowo. Wystepujace w koronie zbiornika kanaty zwigzane
monolitycznie ze $cianami.

Ze Scianag boczng reaktoréw zespolony zostat kanat zelbetowy szerokosci B=0,7 m i
wysokosci 2,0 m ktérym do komor reaktorow doprowadzane beda Scieki podczyszczone
mechanicznie.

10.2.6. OB. 5A, 5B OSADNIKI WTORNE

Projekt przewiduje wyburzenie istniejacych osadnikéw wtérnych. Wynika to z powodu nie
spetienia podstawowych parametrow technologicznych, niezbednych do uzyskania
wymaganego efektu ekologicznego. Dotyczy to gidwnie za matej gtebokosci i za matej Srednicy
istniejacych osadnikdow.

Zaprojektowano dwa osadniki wtorne typu radialnego z czesScig lejowg, z mechanicznym
zgarnianiem osadu do czesci lejowej i usuwaniem frakcji ptywajacej.

Osadniki posadowione beda jako zbiorniki zelbetowe wyniesione ponad teren i zagtebione pod
terenem (czes¢ lejowa i czes€ cylindryczna).

10.2.7. OB. 6 POMPOWNIA FLOTATU Z OSADNIKOW WTORNYCH
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Przedmiotowa pompownia bedzie obiektem nowoprojektowanym. Jej zadaniem bedzie odbior
czesci plywajacych z osadnikow wtérnych ob. 5A,B, a nastepnie przettoczenie ich do zbiornika
osadéw zmieszanych ob. 11

Pompownia wykonana zostanie jako studnia podziemna z kregéw betonowych o Srednicy 1,80
m i gtebokosci 3,10 m.

10.2.8. OB. 7 URZADZENIE POMIAROWE | KANAL ZBIORCZY SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Scieki oczyszczone z kazdego osadnika wtérnego odprowadzane beda kanatem otwartym o
szerokosci ~0,6 m do nowoprojektowanego kanalu zbiorczego otwartego Sciekéw
oczyszczonych ~0,6 m. Powierzchnia kanatu zostanie przykryta.

Istniejacy kanat szerokosci ~0,5 m jest za matej szerokosci i glebokos$ci. Jego stan techniczny
kwalifikuje go takze do remontu. Wobec powyzszego zostat przewidziany do wyburzenia.
Projekt przewiduje ujecie z kanalu zbiorczego, $ciekdw oczyszczonych do pompowni wody
technologicznej zlokalizowanej w budynku technologicznym nr 1 ob. 9.

Ujecie wykonane zostanie ok. 8 m przed zwezka pomiarowg, w formie przegtebienia kanatu

0 0k.0,7m i wyprowadzenia przewodu Dn150 kierujacego Scieki do ob. 9.

10.2.9. OB. 9 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY NR 1

Budynek technologiczny nr 1 jest obiektem nowoprojektowanym dwukondygnacyjnym w ktérym
zlokalizowane zostang pomieszczenia o réznej funkcji technologicznej.

Na poziomie dolnym podziemnym usytuowane zostanie suche pomieszczenie pomp osadu
recyrkulowanego i nadmiernego oraz pompowni wody technologicznej.

Na gornej kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie stacji dmuchaw, pomieszczenie stacji
zageszczania osadu nadmiernego oraz pomieszczenie energetyczne.

Budynek wykonany bedzie w konstrukcji mieszanej tj. czeS¢ podziemna zelbetowa, czesc
nadziemna murowana. Dach dwuspadowy, symetryczny o kacie nachylenia ok. 3,5°

10.2.10. OB. 10 ZAGESZCZACZ GRAWITACYJNY OSADU

Zageszczacz osadu wstepnego jest obiektem nowoprojektowanym ktérego zadaniem bedzie
zageszczenie grawitacyjne osadu wstepnego do ok. 5% s.m. przed skierowaniem go do
fermentaciji.

Zageszczacz wykonany zostanie jako okragly zbiornik zelbetowy z dnem ptaskim, posadowiony
ok. 4 m ponizej terenu i wyniesiony ok. 0,5 m ponad teren.

Zageszczacz bedzie zhermetyzowany poprzez szczelne przykrycie z demontowanych
segmentow z laminatu poliestrowo-szklanego, celem wyeliminowania rozprzestrzeniania sie
uciazliwych zapachéw oraz zabezpieczenia osadéw przed wychtodzeniem. Ujmowane ucigzliwe
zwigzki zapachowe kierowane beda do utylizacji do biofiltra (0b.13).

10.2.11. OB. 11 ZBIORNIK OSADOW ZMIESZANYCH

Zbiornik osadow zmieszanych ob. 11 jest obiektem nowoprojektowanym.

Funkcjg zbiornika bedzie usrednienie i zmagazynowanie osadow przed ich fermentacja.
Zbiornik stanowit bedzie takze bufor dla pomp kierujacych osady zmieszane do komoér
fermentacyjnych.

Zaprojektowany zostat zbiornik zelbetowy o Srednicy ~6 m, wysokos$¢ catkowita ~4,35 m,
pojemnos¢ czynna V ok. 100 m3.

Zbiornik zostanie wyniesiony 1,1 m ponad teren i zagtebiony 3,25 m ponizej terenu.

10.2.12.  OB. 12 POMPOWNIA OSADOW
Pompownia osaddw jest obiektem nowoprojektowanym.

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 54



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

W przedmiotowej pompowni zlokalizowano pompy petnigce rézne funkcje technologiczne tj:
- przetloczenie zageszczonego osadu wstepnego odbieranego z zageszczacza ob. 10 po
wczesniejszym rozdrobnieniu, do zbiornika osadéw zmieszanych ob. 11,
- przettoczenie flotatu odbieranego z zageszczacza ob. 10 (z przylegtej komory czerpnej)
do zbiornika osadow zmieszanych ob. 11,
- przettoczenie zmieszanych osadow zageszczonych zmagazynowanych w zbiorniku ob. 11
do komory fermentacyjnej ob. 14
Pompownia osaddéw wykonana zostanie jako podziemna sucha komora zelbetowa o wymiarach
ok. 7,0 m x 9,0 m x 2,9 m, zagtebiona ok. 2,95 m p.p.t. i wyniesiona ok. 0,25 m nad poziom
terenu. Z komorg suchg zespolona bedzie komora mokra — czerpna flotatu z zageszczaczy o
wymiarach ok. 1,5x1,5 m, gleboko$¢ ok. 3,1 m. Zejscie na poziom komory suchej przewiduje sie
z poziomu terenu zamknietg klatkg schodowg o wymiarach ok. 1,2x6 m, zespolong z
przedmiotowag komora sucha.

10.2.13.  OB. 13 BIOFILTR

Dla neutralizacji ucigzliwych zawigzkoéw zapachowych powstajgcych w zbiorniku osadow
zmieszanych ob. 11 i zageszczaczu grawitacyjnym ob. 10 przewiduje sie kierowanie odgazéw
spod przykry¢ tych obiektow do biofiltru odgazéw ob. 13.
Odbidr powietrza posiadat bedzie regulacje przepustnicami.
Zaprojektowano neutralizacje ucigzliwych zwigzkéw zapachowych w oparciu o technologie
biofiltracji. Biofiltr powietrza przystosowany bedzie do pracy na powietrzu i do pracy
automatycznej.

10.2.14.  OB. 14 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJINA WKF

Projektowana wydzielona zamknieta komora fermentacyjna WKF ob. 14 stuzy¢ bedzie do
fermentacji mezofilowej osadéw wstepnych i nadmiernych generowanych na oczyszczalni w
wyniku procesow oczyszczania Sciekéw.

Projektowana jest zamknieta komora fermentacyjna gazo- i wodoszczelna w konstrukcji scian
stalowej z ptytami szkliwionymi. Sciany, koputa i fundament beda ocieplone.

Komora WKF bedzie miata ksztalt walca o pionowej osi z lekko stozkowym dnem i stozkowym
przykryciem o nastepujacej geometrii:
- Srednica wewnetrzna komory: 14,5 m,
- wysokos¢ czesci walcowej komory: 13,94 m,
. cze$¢ dolna komory: stozek $ciety o kacie nachyleniu tworzacej 15°, wysokosci 1,47 m i
Srednicy Sciecia 1,60 m,
. poérednia goérna czes$¢ komory: stozek $ciety o kacie nachylenia tworzacej 15°, wysokosci
1,8 m i Srednicy Sciecia 2,48 m,
- catkowita wysokos¢ komory (nie liczac grubosci ocieplenia stropu i kopuly stozka
gornego): 17,21 m
- wysokos¢ czesci nadziemnej (nie liczac grubosci ocieplenia stropu i kopuly stozka
go6rnego)): ok. 15,97 m,
wysokos$¢ czesci podziemnej: ok. 1,37 m

10.2.15.  OB. 15 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY NR 2
Budynek technologiczny nr 2 jest obiektem istniejgcym ktory przewidziany zostat do

przebudowy. W przedmiotowym budynku przewiduje sie wydzielenie pomieszczen o

nowym przeznaczeniu technologicznym. W ob. 15 wykonane bedag takze prace
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10.3.

rozbiorkowo-remontowe w zakresie budowlanym ktorych zakres zostat szczegoétowo

opisany w tomie Il/1 (czes¢ architektoniczno-konstrukcyjna) niniejszego projektu.

W przebudowanym budynku technologicznym nr 2 wydzielone zostang nastepujace

pomieszczenia:

g:)mieszczenia nazwa pomieszczenia

03 Stacja odwadniania i higienizacji osadow
05 Magazyn

06 Warsztat

07 Maszynownia WKF

08 Sanitariaty

09 Pomieszczenie porzadkowe

10 Pomieszczenie szaf sterowniczych
11 Pomieszczenie szaf sterowniczych
12 Magazyn

13 Kotlownia i kogeneratorownia

i modernizowanych obiektéw
Tabela 2. Powierzchnie i kubatury obiektow projektowanych

Zestawienie powierzchni i kubatur projektowanych

NF Powierzchnia
' zabudo
obiektu Nazwa obiektu wy Kubatura
(m2)
Obiekty do przebudowy

1 Pompownia $ciekow i komora krat 113,1 1470,2
7 Urzadzenie pomiarowe
15 Budynek technologiczny nr 2 1887,1+

- maszynownia WKF 223 2+

- stacja odwadniania i higienizacji 371,9 ’ B

- kottownia 52,2=

- kogeneratorownia 2162.6
16A, 16B | Zbiorniki osadu przefermentowanego 354.,8 3454,0
Razem powierzchnia zabudowy obiektéw do 839 8
przebudowy '

Obiekty projektowane

2 Budynek sitopiaskownika 280,20 2248,5
3 Osadnik wstepny 338,5 1361,3
3A Pompownia flotatu z osadnika wstepnego 3,8 14,2
4A, 4B Reaktory biologiczne 1908,6 12418,0
5A, 5B Osadniki wtorne 874,8 5382,8
6 Pompownia flotatu z osadnikéw wtérnych 3,8 14,2
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Kanat zbiorczy Sciekoéw oczyszczonych 78,7 121,3
9 Budynek technologiczny nr 1
- stacja dmuchaw
- pompownie osadu i wody technologiczne;j 147,58 479,68
- stacja zageszczania osadu
- pomieszczenie energetyczne
10 Zageszczacz grawitacyjny osadu 34,2 166,8
11 Zbiornik osadéw zmieszanych 34,2 162,7
12 Pompownia osadow
- pompownia flotatu z osadnika wstepnego
i zageszczacza
- pompownia osadu z zageszczacza do 91,5 40,1
zbiornika osadow zmieszanych
- pompownia osadéw zmieszanych do
WKF
13 Biofiltr 7.5 5,25
14 Wydzielona komora fermentacyjna WKF 193,5 2844.,8
17.1 Zbiornik biogazu 110,4 52,1
17.2 Wezel rozdzielczo ttoczny biogazu 12,2 15,0
17.3 Odsiarczalnia biogazu 5,8 3,7
17.4 Pochodnia biogazu 3,2 5,4
17.5 Studnia kondensatu 4,5 18,5
17.6 Studnia filtru PP 45 17,4
18A, Suszarnie stoneczne 3 x 1583.2 2289.03
18B, 18C
19 Stacja koagulantu 42,3 33,8
20 Stacja zlewcza 48,2 18,8
21A Stacja trafo 36,4 112,7
21B Agregat pragdotworczy 10,8 8,7
Razem powierzchnia zabudowy obiektow 9065.28
projektowanych ’
10.4. Bilans terenu

Powierzchnia w granicy opracowania ~ 46394,92 (teren oczyszczalni w granicy
opracowania) +2606,75 ( powierzchnia dziatki drogi dojazdowej ).

Powierzchnia calej dziatki oczyszczalni ~ 57869 m?
Parametry projektowane
powierzchnia terenu objetego inwestycja = 46394,92 m?
powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow = 9065,28 m?
powierzchnia zabudowy obiektéw istniejacych = 397,56 m?
powierzchnia obiektow przebudowywanych = 839,8 m?

tacznie :

powierzchnia

zabudowy wszystkich obiektéw (istniejgcych,

przebudowy) — 397,56m2+9065,28 m2+839,8 m2 = 10302,64 m?2

powierzchnia projektowanych drdq i placow wewnetrznych

projektowanych,

do

696845 m? w

granicach ogrodzenia i 912m? drogi dojazdowej

- lacznie 78805 m*
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- powierzchnia projektowanych chodnikow = 1057 m?
- podjazdy z kostki = 2145 m?
- suma powierzchni projektowanych drég, placéw i chodnikow = 8234 m?

Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu objetego inwestycja (terenu w granicach
opracowania z wytaczeniem dziatki z droga dojazdowa)

46394,92m? — 8234 m? -10302,64 m? = 27858,28m? = 60,5%

11. DROGI | PLACE WEWNETRZNE

11.1. Opis stanu istniejgcego

Zagospodarowana czes$¢ terenu istniejgcej oczyszczalni $ciekOw posiada sieci
uzbrojenia podziemnego. W obszarze tym przebiegajg trasy podziemnych instalacji (kanalizacji,
wodociggu, c.0., gazu ziemnego, sieci EE i AKPIA.

Oczyszczalnia Sciekdw wyposazona jest w system drég, chodnikéw i placéw wewnetrznych
zapewniajgcych dojazd do budynkéw i obiektéw inzynierskich oczyszczalni. Istniejgce drogi
maja rozne szerokosci.

Powierzchnia terenu w rejonie planowanej lokalizacji nowoprojektowanych obiektéw znajduje
sie na rzednych okoto 165,00 +~ 166 m n.p.m..

11.2. Opis rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych

Planowana inwestycja wymagata bedzie przebudowy drég wewnetrznych
oczyszczalni $ciekéw. Zaklada sie przebudowe poprzez wymiane nawierzchni drogi oraz
pobocza dojazdowej do oczyszczalni od zjazdu z ulicy Kilinskiego na odcinku 156m. Istniejacy
zjazd z ulicy Kilinskiego nie jest przedmiotem inwestycji.

Drogi wewnetrzne o szerokosci od 4,0 m do 4,5 m zapewnig dostep do obiektow oczyszczalni.
Czes¢ drég petnita bedzie funkcje drég przeciwpozarowych.

W ramach rozbudowy drég wykonany zostanie parking dla samochodéw osobowych o 14
stanowiskach postojowych. Wymiar stanowiska postojowego wynosit bedzie 5x2,5m.

Projektowane rzedne wysokosciowe drog zawieraty sie bedg w przedziale od ok. 165,10 do ok
165,90 m. Projektowane pochylenia podiuzne beda zwieraly sie w przedziale od 0,5 do 2%.
Pochylenia poprzeczne drog wynosity beda 2%. Pochylenia placéw przy obiektach wynosity
beda od 0,5 do 1,5%.

projektowane tuki drogowe wynosity beda od 1,0 do 12m. Na drodze dojazdowej do terenu
oczyszczalni zaprojektowany zostat tuk o promieniu 120m.

11.3. Konstrukcja nawierzchni

W ramach rozbudowy istniejgcych nawierzchni planowane jest wykonanie nowych
nawierzchni drég manewrowych, placow oraz miejsc postojowych.

Projektowane nawierzchnie drog i placow manewrowych dla samochodéw ciezaropwych
wykonane zostaja z nastepujgcych warstw:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm,
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- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 25 cm.

Nawierzchnie wykonane zostang na podtozu gruntowym o E,=100MPa i 1,=1,0.
Projektowana nawierzchnia podjazdow do obiektéw wykonane zostajg z nastepujacych warstw:

. betonowa kostka brukowa gr.8 cm,

. podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm,

. warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.

Podloze gruntowe spetniajace warunek E,=100MPa, 1,=1,0.

Nawierzchnia chodnikéw wykonane zostajg z nastepujacych warstw:

. betonowa kostka brukowa gr.6 cm,

. podsypka cementowo - piaskowa (1:4) gr. 3 cm,

. warstwa piasku Sredniego lub gruboziarnistego stabilizowanego mechanicznie gr.
15cm.

Podloze gruntowe spetniajagce warunek E,=80MPa, 1,=0,97.

Sposo6b doprowadzenia podtoza gruntowego do wymaganych parametréw E2 i 10 okreslony
zostanie w projekcie wykonawczym.

Do budowy nawierzchni zastosowane zostang krawezniki wtopione. Wyjatek stanowity beda
nawierzchnie, ktére odwodnione zostang do kanalizacji deszczowych ktére zostang
ograniczone kraweznikami wystajgcymi.

11.4. Odwodnienie nawierzchni

Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez spadki podtuzne i poprzeczne na
przylegly teren zielony oraz do wpustéw deszczowych: na placu po zachodniej stronie obiektu
nr 15 oraz na placach przy suszarniach stonecznych.

11.5. Roboty rozbiérkowe

Projektowana rozbudowa ciggéw komunikacyjnych oczyszczalni wymagata bedzie
rozbiodrek istniejgcych nawierzchni drég i chodnikow.

11.6. Roboty ziemne

W zwigzku z planowang przebudowa oczyszczalni planowane jest wykonanie nowych
elementéw drég wewnetrznych i chodnikow stanowigcych dojscia do nowoprojektowanych
obiektéw oczyszczalni Sciekdw jak rowniez przebudowa istniejgcego uktadu drogowego.

Rozbudowa ukladu drég wewnetrznych oczyszczani wymagata bedzie wykonania niwelacji
terenu pod nowe drogi, place manewrowe i parking dla samochodéw osobowych. Przed
rozpoczeciem prac teren zostanie odhumusowany a nastepnie nastapi wykonanie wykopow i
nasypow do projektowanych rzednych pod projektowane drogi. Istniejace nawierzchnie bedg
przebudowane.

Podtoze gruntowe niespelniajgce wymagan nosnosci zostanie doprowadzone do
projektowanych wskaznika zageszczenia (lp) oraz wtérnego modutu odksztatcenia (E,). Sposéb
wzmocnienia podioza gruntowego zawarty zostanie w projekcie wykonawczym.
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11.7. Remont Scian oporowych przepustoéw na rzece Pisi.

Przepusty na rzece Pisi pod drogg dojazdowa do oczyszczalni znajdujg sie w odlegtosci
okoto 7,6m na potudnie od bramy wjazdowej oczyszczalni.

Pod drogg wykonano trzy przepusty @1200 z rur zelbetowych dtugosci okoto 11 m kazda. Dla
zabezpieczenia drogi nad przepustami z obi stron wykonano Sciany oporowe murowane,
otynkowane posadowione na tawie betonowej/ diugos¢ Scian w koronie 7,2 m szer. 0,3 m
wysokos¢ ok.1,0 m. W trakcie wieloletniej eksploataciji mury ulegly uszkodzeniu i korozji. Przed
wykonaniem nowej nawierzchni drogi projektuje sie rozebranie starych Scian oporowych i ich
odbudowe w formie Scianki zelbetowej.

Remont Scian oporowych prowadzi¢ rownoczesnie z remontem drogi.

- Po rozebraniu nawierzchni drogi, nalezy usung¢ takze warstwy podkiadu, az do
odstoniecia ptyty betonowej pokrywajacej, od gory, rury przepustow.

- Rozebra¢ do tego samego poziomu, istniejgce Sciany oporowe z cegly, wraz z
kraweznikami.

- Odstonietg ptyte przykrywajaca przepusty starannie oczyscic.

- W miejsce $Scian istniejacych, wykonac¢ obustronnie nowe, Zzelbetowe S$ciany
oporowe, dtugosci okoto 7,5m, ksztattu L. CzeSci pionowe do wysokosci 30cm
powyzej przewidywanego poziomu odremontowanej drogi.

- Na Scianach oporowych i odstonietej ptycie przekrywajgcej przepusty utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowq.

- Odtworzenie nawierzchni drogi wedtug projektu drogowego.

. Sciany oporowe wyposazy¢ w bariery drogowe typowe.

12. SIECI ZEWNETRZNE

Projektowane sieci technologiczne miedzyobiektowe objete niniejszym opracowaniem
przeznaczone sg do transportu osadéw, wody technologicznej, $ciekdw, biogazu, sie¢ cieplna
miedzy nowoprojektowanymi i przebudowywanymi obiektami technologicznymi oczyszczalni
Sciekow. Naleza do nich przewody grawitacyjne, rurociggi ciSnieniowe, oraz obiekty na sieciach
tj. studzienki czyszczakowo-odwodnieniowe.

Przewody cisnieniowe osadowe wykonywane bedg gtdéwnie z rur PE100 SDR 26, woda
technologiczna i woda pitna z rur PE100 SDR 11 lub ze stali 1.4301.

Sie¢ biogazu wykonana bedzie z rur PE100 SDR 17,6.

Przewody grawitacyjne z rur PVC kielichowych SN8. Uktadanie rurociggéw PE w gruncie
(podsypka, obsypka, zasypka, zageszczanie gruntu) oraz tgczenie rurociggébw cisnieniowych
(gtbwnie metoda zgrzewania doczotlowego) wykonywaé nalezy zgodnie z wytycznymi
dostawcow rur. Rury PE z przewodami stalowymi bedg tgczone na kotnierze z wykorzystaniem
tulei kotnierzowych i kotnierzy stalowych po stronie rury PE. Rurociggi powyzej terenu ocieplac
piankg poliuretanowa i blacha nierdzewng do poziomu 1,1 m ppt.

Dla zabezpieczenia rurociggéw cisnieniowych przed naprezeniem Scinajacym w miejscach
zataman (przy wymaganiach dostawcy rur) wykonywane beda bloki oporowe zgodnie z normag
BN-81/9192-05.

Projekt sieci miedzyobiektowych obejmuje:

Przewody Sciekowe miedzyobiektowe
Przewody osadowe miedzyobiektowe
Przewody biogazu miedzyobiektowe
Rurociggi wody technologicznej
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Przytacza do kanalizacji wtasnej na terenie oczyszczalni

Rurociggi wody pitnej

Sie¢ cieplna z budynku technologicznego ob. 15 do budynku pompowni ob. 2, 9.

: Srednica/ Diugosé
L.p. Opis/Trasa Medium ) < Uwagi
Materiat [m]
2 3 4 5 6
Z pompowni Sciekéw ob. . .
1. 1 do budynku Scieki surowe Dn 500; 38,0 p.r,ze.wo.d
. L PEHD SDR26 ciSnieniowy
sitopiaskownikéw ob.2
Z budynku ]
sitopiaskownika ob. 2 do Scieki surowe Dn 600; 340 przewdd
2. osadnika wstepnego ob. PEHD SDR26 ' cisnieniowy
3
Z osadnika wstepnego
ob. 3 do reaktorow Scieki surowe Dn 500; 46.0 przewdd
3. biologicznych ob. 4 Ai 4 PEHD SDR26 ' grawitacyjny
B
Z reaktorow
biologicznych ob. 4 Ai 4 | oo Dn 600; 220 przewod
4. B do osadnika wtérnego PEHD SDR26 ' cisnieniowy
ob.5A
Z reaktorow
biologicznych ob. 4 Ai 4 | . oo o Dn 600; 500 przewod
5. B do osadnika wtérnego PEHD SDR26 ' cisnieniowy
ob.5B
Z sieci do pompowni ob. woda Dn 40; 80 przewdd
6. 1 PEHD SDR17 ’ cisnieniowy
Z sieci wodociggowej Dn 50; .
7. DN50 do budynku woda 60,0 p_r,ze_wo_d
; PEHD SDR17 ciSnieniowy
technologiczny nr 1 ob.9
Z sieci DN 40 do . .
B Dn 40; rzewod
8. obszaru przy stacji woda PEHD SDR17 10,0 Eiénieniowy
zlewczej 0b.20
Z sieci do budynku Dn 50; przewod
9. sitopiaskownikow ob. 2 woda PEHD SDR17 10,0 cisnieniowy
Z sieci wodociggowej Dn 80; przewod
10. DN 60 do WKF ob. 14 woda PEHD SDR17 32,0 cisnieniowy
Z koryta odptywowego Dn 150:
Sciekow oczyszczonych woda n ' 720 przewdd
11. do pompowni wody technologiczna PEHD SDR26 ' cisnieniowy
technologicznej ob. 9
Z projektowanej sieci
wody technologicznej woda Dn 100; 35.0 przewod
12. 0b.9 do budynku technologiczna PEHD SDR17 ' ci$nieniowy
sitopiaskownikéw ob. 2
Z projektowanej sieci Dn 100 )
13 wody technologicznej woda 20 przewdd
' 0b.9 do budynku technologiczna stal 1.4301 ’ ciSnieniowy
technologicznego nr 2
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: _ Srednica/ Diugosé _
L.p. Opis/Trasa Medium _ g Uwagi
Materiat [m]
2 3 4 5 6
ob. 15
i Dn 50

Z pompowni W(.)dy woda przewod

14. technologicznej ob.9 do : 108,0 N
WKE ob. 14 technologiczna PEHD SDR17 cisnieniowy
Z istniejacej sieci
cieptowniczej do ——

15. budynku sie¢ cieplna 2xDn50 102,0 preizolowan
technologicznego nr 1. P y
Ob. 9
Z projektowane;j sieci
cieptowniczej do C 2xDn50 przewod

16. budynku sitopiaskownika sie¢ cieplna 2,0 preizolowany
ob.2
Z osadnika wstepnego Dn 200 ]
ob. 3 do zageszczacza Osad wsteon 10.0 przewdd

17. grawitacyjnego osadu epny PEHD SDR26 ' grawitacyjny
0d.10
Z osadnika wstepnego Dn 200 przewéd

18. ﬁgt'agt’udgbpoarzpo""”' Czgsci plywajace PEHD SDR26 20 | grawitacyjny
Z pompowni flotatu ob. Dn 125; przewéd

19. 3A ldo zbiornika osadow Czesci pltywajace PEHD SDR26 4,0 cisnieniowy
zmieszanych ob. 11
Z pompowni flotatéw ob. Dn 200 S

20. 6 do zbiornika osadéw Czesci ptywajace 64,0 przewo
zmieszanych ob.11 PEHD SDR26 cishieniowy
Z pompowni osadéw ob. Dn 125 Prrewsd

21. 12 do zbiornika osadow Czesci pltywajace 12,0 L
zmieszanych ob. 11 PEHD SDR26 cisnieniowy
4 zageszczacza Dn 150 )
grawitacyjnego ob. 10 Cresci plvwaiace 80 Przewdéd

22. do pompowni osadéw SCl prywaa PEHD SDR26 ' ci$nieniowy
ob. 12
Z osadnika wstepnego Dn 200 Przewsd

23, ob. 3 do zageszczacza Osad wstepny 8,0 o
grawitacyjnego ob. 10 PEHD SDR26 cishieniowy
Z osadnika wtdrnego ob. Dn 200 Przewsd

24. 5A i 5B do pompowni Osad wtorny 8,0 . .
flotatéw ob. 6 stal 1.4301 grawitacyjny
Ze _zbiornika osadow Dn 150 ]
zmieszanych ob.11 do . Przewdéd

25, d i Osad zmieszany 6,0 o
pompowni osadow ob. PEHD SDR26 cisnieniowy
12
Z pompowni osadow ob. . Dn 125 .

26. 12 do zbiornika osadow Osad  wstepnie 10,0 P_r,ze_wqd
zmieszanych ob. 11 zageszczony PEHD SDR26 ciSnieniowy

27. Z pompowni osadow Osad zmieszany Dn 125 80,0 Przewod
zmieszanych ob. 12 do cisnieniowy

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.

62




Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

: _ Srednica/ Diugosé _
L.p. Opis/Trasa Medium _ g Uwagi
Materiat [m]
2 3 4 5 6
stacji odwadniania ob. PEHD SDR26
15
Z zageszczacza Dn 150
grawitacyjnego ob. 10 Osad z 40 Przewéd
28. do pompowni osadéw zageszczacza PEHD SDR26 ' cisnieniowy
0b.12
Z pompowni osadu
i Dn 300
2. | nadmiermegoop. 9do | 0% 1660 | Preewsd
: reaktoréw biologicznych recyrkulowany PEHD SDR26 ci$nieniowy
ob. 4A 4B
Z osadnikéw wtornych
ob. 5A i 5B do Dn 350 .
; . Przewdéd
30. pompowni osadu Osad nadmierny PEHD SDR26 22,0 cisnieniowy
recyrkulowanego i
nadmiernego ob. 9
Ze stacji zageszczania Dn 150
ob. 9 do zbiornika Osad nadmierny 30.0 Przewéd
31. osaddéw zageszczonych zageszczony PEHD SDR26 ' cisnieniowy
ob. 11
Ze stacji dmuchaw ob.9 Dn 400
do reaktorow owietrze 240 Przewdd
32. biologicznych ob. 4A i P PEHD SDR26 ' cisnieniowy
4B
Z WKF ob. 14 do Osad Dn 200 ]
zbiornika osadow rrefermentowan 720 Przewdd
33. przefermentowanych ob. P PEHD SDR26 ' cisnieniowy
16Ai16 B y
i Dn 200
Z WKF ob. 14 do gv)\//rz!:rm'?lga(l)sadu 7 20.0 przewdd
34. maszynowni WKF ob. 15 WKFyJ PEHD SDR26 ' cisnieniowy
Z WKF ob. 14 do bn 200 przewdd
35. maszynowni WKF ob. 15 Osad z WKF PEHD SDR26 18,0 cisnieniowy
Z maszynowni WKF ob bn 150 przewdd
Zynowni . zew!
36. 15 do WKF ob. 14 Osad z WKF PEHD SDR26 18,0 cisnieniowy
. Dn 100 3
Z WKF ob. 14 do studni biogaz 240 przewdd
37. filtra PP ob.. 17.6 9 PEHD SDR17 ' cisnieniowy
Ze studni kondensatu Dn 100 .
38. 17,6 do odsiarczalni biogaz 16,0 E'rézr?\(/avr?%
biogazu ob. 17.3 PEHD SDR17 ISnieniowy
Z odsiarczalni biogazu biogaz Dn 100 S
30, ob. 17.3 do zbiornika 240 |
biogazu ob. 17.1 PEHD SDR17 y
Ze zbiornika biogazu ob. biogaz Dn 100 .
40. 17,1 do studni 18,0 Erszri\:avr?gw
kondensatu ob. 17.5 PEHD SDR17 y
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L.p. Opis/Trasa Medium Sredn-lca/ biugosc Uwagi
Materiat [m]
2 3 4 5 6
Ze studni kondensatu biogaz
0b.17.5 do wezia Dn 100 6.0 przewdd
41. rozdzielczo tlocznego PEHD SDR17 ' ciSnieniowy
ob. 17.2
Z wezla rozdzielczo biogaz Dn 100 .
42. ttocznego ob. 17.2 do 64,0 Eirézr?i\(/avr?i(z)w
kogeneratorowni ob. 15 PEHD SDR17 y
Z istniejacej sieci do . Przewdd
43. ob.15 Gaz ziemny Dn 25 10,0 cisnieniowy
Ze studni filtra PP ob. kondensat Dn 50; 10.0 Przewdd
44. 17.6 do kanalizacji stal 1.4301 ' grawitacyjny
Ze studni kondensatu Dn 50; Przewod
45, S kondensat 20,0 . .
17.5 do kanalizacji stal 1.4301 grawitacyjny
Ze zbiornika osadow
zmieszanych ob.11 i Powietrze na Dn 200; Przewdd
46. zaggszczacza biofiltr tal 1.4301 24,0 grawitacyjny
grawitacyjnego ob. 10 stal 1.
do biofiltra ob. 13
Ze stacji zlewczej 0b.20 o Dn 100; Przewod
47. o o kanalizacja 8,0 . .
do istniejgcej studzienki PVC-U SNS8 grawitacyjny
Z pompowni osadow Dn200 .
PR o Przewod
48. ob.12_ do_ istniejacej kanalizacja PVC-U SN8 12,0 grawitacyjny
studzienki
Z zageszczacza
grawitacyjnego ob. 10 kanalizacia Dn 150 220 Przewdd
49. do istniejgcej studzienki J PE SDR26 ' grawitacyjny
kanalizacyjnej
Z pompowni osadéw ob. Dn 200 .
50. 12 do istniejgcej kanalizacja 24,0 Przeyvod .
Lo ) L PE SDR26 grawitacyjny
studzienki kanalizacyjnej
Z ob. 15 do istniejacej kanalizacia DN 100 14.0 Przewdd
o1. studzienki kanalizacyjnej ] PVC-U SN8 ' grawitacyjny
Z budynku Dn 50 Przewdd
52. technologicznego ob. 9 kanalizacja 78,0 rawitacyin
do istniejgcej studzienki PVC-U SN8 9 yiny
Z budynku Dn 200 4
53. technologicznego ob. 9 kanalizacja PVC-U SN8 8,0 Prr;\?v\i,rgg N
do istniejgcej studzienki 9 yiny
Z pompowni flotatu ob. Dn 200 .
. : o Przewod
54. gi,zgo projektowanej kanalizacja PE SDR26 18,0 grawitacyjny
Ze zbiornika osadow Dn 200 .
55. zageszczonych ob.11 do o PE SDR26 14,0 Prr;\?v\i,rgg N
projektowanej sieci kanalizacja 9 yiny
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13. OCENA ODDZIALYWANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
NA SRODOWISKO

Na podstawie zlozonego wniosku zostata wydana Decyzja OSR.62220.11.2014 z dnia
16.07.2015roku okreslajgca srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze Zespotu Przyrodniczo —
Krajobrazowego Dolina Grabi. Dodatkowo czes¢ przedsiewziecia zlokalizowana jest w obszarze
europejskiej sieci ,NATURA 2000” — obszarze majgcym znaczenie dla Wspdlnoty Grabia
potozonym w odlegtosci ok 0,10km. Rezerwat Przyrody Jodty Laskie im. Stanistawa Kostki
Wisiniskiego potozony w odlegtosci ok.6,0 km oraz Obszar Chroniony Krajobrazu Srodkowej
Grabi potozony w odlegtosci ok.3,5 km od planowanego przedsiewziecia.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla integralnosci i spéjnosci oraz
prawidtowego funkcjonowania tych obszaréw.

Ze wzgledu na polozenie inwestycji brak jest transgranicznego oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko.

W odniesieniu do jakosci powietrza atmosferycznego realizacja inwestycji nie spowoduje
pogorszenia tych parametréw srodowiska.

Planowanie przedsiewziecie po zrealizowaniu i eksploatowaniu go zgodnie z proponowanymi w
raporcie o0 oddzialywaniu na Srodowisko rozwigzaniami techniczno — technologicznymi i
organizacyjnymi oraz zgodnie z decyzja OSR.62220.11.2014 zdnia 16.07.2015 roku
okreslajgca srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia nie spowoduje
przekroczenia standardoéw emisyjnych oraz standardow jakosci Srodowiska. Nie wptynie takze
na obszary chronione. Planowane przedsiewziecie nie bedzie réwniez stwarzato zagrozenia dla
Srodowiska i zdrowia ludzi.

Uwaga zgodnie z zapisami Decyzji OSR.62220.11.2014 z dnia 16.07.2015 roku nalezy
przestrzegac wytycznych w niej zawartych dotyczacych gtéwnie:

- Zakresu przedsiewziecia

- Dzialanh ktére nalezy podjac na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.

- Wytyczne ktére podano jako wymagane do uzyskania pozwolenia ha budowe zostaty

spetnione w projekcie.
Decyzja srodowiskowa stanowi Zatgcznik 1 do niniejszego opracowania.

Na terenie oczyszczalni na kominie nieczynnej kottowni zatozyly gniazdo i zyja taskie bociany,
ktére mozna obserwowac za pomocg kamery internetowej.
Rozwigzania zawarte w projekcie sg zgodne z wytycznymi decyzji Srodowiskowej.

14. ZALOGA

Na istniejgcej oczyszczalni zatrudnionych jest facznie 37 pracownikbw majgcych swoje
pomieszczenia socjalne w istniejgcym budynku administracyjno — socjalnym Ob.23.

Dla nowoprojektowanych i przebudowywanych obiektéw gospodarki osadowej nie przewiduje
sie wzrostu zatrudnienia.

15. WYTYCZNE BHP | P.POZ.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

zostata opracowana ,Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia” Tom V stanowigca

integralng cze$¢ niniejszego Projektu Budowlanego. Na jej podstawie Wykonawca powinien

opracowac instrukcje o bezpieczenhstwie i ochronie zdrowia dotyczaca okresu realizaciji

inwestyciji.

a) W trakcie eksploatacji nowoprojektowanych obiektéw i instalacji wystgpig specyficzne
szkodliwosci izagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi zatrudnionych przy rozruchu
i eksploatacji. Beda to:
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- kontakt z materialem biologicznie czynnym,

- podwyzszenie zawartosci szkodliwych mikroorganizméw w powietrzu i zamknietych
pomieszczeniach,

- hatas,

- mozliwos¢ uderzen,

- upadki z wysokosci,

- porazenia pradem elektrycznym,

- mozliwo$¢ oparzenia,

- mozliwo$¢ zatrucia siarkowodorem,
- mozliwos¢ pozaru,

- mozliwo$¢ wybuchu.

W trakcie wykonywania niniejszego opracowania projektowego, majac na uwadze
w/w zagrozenia, urzadzenia i obiekty gospodarki osadowej zaprojektowano w taki sposob, aby
mozliwie maksymalnie zagrozenia te wyeliminowaé. Osiggnieto, to poprzez stosowanie
postanowien prawnych oraz polskich i branzowych norm (PN i BN).

W szczegoélnosci wyraza sie to miedzy innymi: zaprojektowaniem odpowiednich barier
ochronnych, bezpiecznych ilosci wejs¢ do urzadzen i pomieszczen, doborem wihasciwej
wentylacji uniemozliwiajgcej powstawanie niebezpiecznych stezeh gazéw w powietrzu
w zamknietych pomieszczeniach, izolacjami dzwiekochtonnymi oraz oznakowaniem rurociggéw
i armatury wg obowigzujacych norm. Ponadto wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa. Na oczyszczalni zaprojektowano takze zgodnie z przepisami wtasciwe
zaplecze socjalne dla zalogi oczyszczalni.

b) Niezaleznie od wtasciwego zaprojektowania obiektéw instalacji do zagospodarowania
osaddw, gwarantujgcego bezpieczng ich eksploatacje, pracownicy obstugi powinni by¢
wyposazeni w odpowiednie ubranie robocze, sprzet ratunkowy. 1lo$¢, rodzaj i typ ubran oraz
sprzetu powinien by¢ doktadnie wyspecyfikowany w trakcie opracowania projektu.

c) Zaloga grupy rozruchowej, a nastepnie zaloga eksploatujgca powinna zostaé
przeszkolona w zakresie BHP z uwzglednieniem specyfiki wykonywanych prac
w nowowybudowanych obiektach.

Szkolenie w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z zasadami okreslonymi
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.94 r. w sprawie szczegoOtowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 62/96). Niezaleznie od przeszkolenia w zakresie BHP,
wszyscy pracownicy obstugujacy urzadzenia elektryczne i energetyczne powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Obowigzek przeprowadzenia szkolenia
w zakresie BHP spoczywacé bedzie na kierownictwie rozruchu i eksploatacji stacji termicznej
przerébki osaddéw Sciekowych.

d) Dla kazdego z obiektéw (przed przekazaniem do eksploatacji) powinna zostaé
opracowana szczegotowa instrukcja bezpiecznej obstugi. Instrukcje BHP dla kazdego
stanowiska pracy powinna opracowa¢ grupa rozruchowa w oparciu o projekt BHP
stanowigcy cze$¢ projektu rozruchu oraz obowigzujgce przepisy ogoélne i branzowe
w zakresie BHP. Instrukcje stanowiskowe dla poszczegdllnych obiektow powinny
obejmowac m.in. nastepujgce zagadnienia:

- wymagania dotyczgce higieny osobistej i ochrony zdrowia i zycia przed zakazeniem,
zatruciem, upadkiem z wysokosci, poparzeniem itp.,

- wykaz miejsc szczegOlnie niebezpiecznych i charakter wystepujgcego zagrozenia
w tych miejscach,

- rodzaj prac i czynnosci w trakcie ktérych moze wystepowaé zagrozenie oraz
zapobieganie jego powstawaniu,

- rodzaj i sposéb uzywania ochron osobistych i sprzetu ratunkowego w odniesieniu
do rodzaju wystepujgcych zagrozen,
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- sposOb korzystania z istniejacego systemu alarmowego i tgcznosci.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Nie wolno dopuszczaé pracownikéw do pracy, do ktérej wykonania nie posiada wymaganych
klasyfikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw i zasad
BHP.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie
Z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac
i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikoéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dbaé
0 bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, atakze
o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy, wykazu prac szczegoOlnie niebezpiecznych, okreslern podstawowych
wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, wykazu prac
wykonywanych przynajmniej przez dwie osoby, wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej, powinno sie podjaé stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikbw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W trakcie eksploatacji howo wybudowanych obiektow kierownictwo oczyszczalni powinno
prowadzi¢ ciggly dozér odnosnie przestrzegania ustanowionych przez siebie instrukcji
stanowiskowych w zakresie BHP.

16. SEGREGACJA ODPADOW, UTYLIZACJA, TRANSPORT

W czasie budowy

- Za sposOb prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpadow
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca robo6t budowlanych;

- Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem
i kierownikiem oczyszczalni. Odpady nalezy przekazywac¢ wyspecjalizowanym firmom
odbierajgcym surowce wtérne badz wywozi¢ na wysypiska (umowy dotyczace utylizacji
i wywozu odpadow pozostajg w gestii Wykonawcy);

- W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢

te, ktdére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto,
oraz elementy budowlane (np. stolarka okienna i drzwiowa);

- Drewno, po wysuszeniu, moze postuzy¢ jako materiat opatowy;

- Materiaty budowlane, elementy budowlane nienadajgce sie do odzysku nalezy
wywozi¢ poza teren budowy (wg uméw z wysypiskami/odbiorcami odpadow);

- Transport gruzu, materiatéw rozbiérkowych nalezy prowadzi¢ na biezagco w miare
postepu robét rozbiérkowych. Gromadzenie materiatéw rozbiérkowych, w szczegdlnosci
w miejscach drég komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne;

- Transport w/w materiatbw nalezy prowadzi€ samochodami ciezarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem iodrywaniem sie
drobnych czesci w czasie jazdy.

W czasie eksploatacii

- Za sposOb prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu odpadoéw odpowiedzialnos¢
ponosi Uzytkownik;

- Odpady powstate w procesie oczyszczenia Sciekdw:
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skratki (po przeptukaniu i sprasowaniu) oraz piasek z piaskownika (po separatorze
i pluczce) bedg kierowane na wysypisko,

osad po odwodnieniu mechanicznym i wysuszeniu w suszarni bedzie sukcesywnie
przekazywany licencjonowanemu odbiorcy do ostatecznego zagospodarowania
(cementownie).

- Wytworzone na terenie oczyszczalni odpady komunalne (papier, plastik, szkto, inne)
beda segregowane w Smietniku znajdujgcym sie na terenie oczyszczalni przy obiekcie
administracyjnym.

17. OGRODZENIE

Wszystkie projektowane obiekty znajdujg sie wewnatrz ogrodzonego terenu Oczyszczalni
Sciekow. Stan ogrodzenia kwalifikuje je do wymiany. Ogrodzenie istniejgce z siatki na stupkach
stalowych bez podmuréwki. Projektuje sie nowe ogrodzenie, systemowe, panelowe w postaci
siatki w ramach stalowych na stupkach stalowych i podmuréwce betonowej. Nalezy do wymiany
przewidzie¢ réwniez brame wjazdowa wraz z furtkg. Dlugos¢ ogrodzenia do wymiany 758 m.

18. REMONT ODPLYWU SCIEKOW

Prace wykonywa¢ w okresie suchym, realizacja prac przypada¢ ma na okres od potowy
czerwca do potowy pazdziernika. Do wykonywania prac nie nalezy stosowac¢ sprzetu ciezkiego
Z uwagi na warunki gruntowo — wodne otoczenia. Wszystkie bazy materiatowo — sprzetowe
nalezy zorganizowa¢ na terenie oczyszczalni SciekOéw. Sprzet i materialy kazdorazowo
dostarcza¢ w miejsce budowy. Usuwane stare elementy konstrukcyjne nalezy wywozi¢ poza
naturalny teren dolin Grabi. Wszelkie prace budowlane nie moga narusza¢ hydrologii rzeki
Grabi. Nalezy je prowadzi¢ pod Scistym statym nadzorem przyrodniczym. Przed przystapieniem
do prac, teren budowy nalezy wygrodzi¢ siatkami herpetologicznymi, wszelkie zwierzeta z teren
budowy nalezy odtowi¢ i przenie$¢ w bezpieczne siedliska zastepcze. Front praz zorganizowac
tak, by ograniczy¢ je w czasie do minimum.

18.1. Wykonywanie prac

- Prace nalezy wykonywac odcinkami, stosujgc przepompowywanie sciekow.

- Wylot Sciekébw z oczyszczalni nalezy odkopa¢, od zewnatrz do poziomu
posadowienia. CaloS¢ Scian, obustronnie i wewnetrzng powierzchnie dna
starannie oczysci¢ i pokry¢é warstwa zaprawy naprawczej. Sciany oz zewnatrz
pokry¢ izolacjg przeciwwodng i obsypa¢ z mechanicznym zageszczeniem gruntu.

- Przejscie nad rowem (przepust) nalezy catkowicie rozebrac (jest zniszczony).

- Odbudowac przepust z rury VIPRO @800, dtugosci okoto 5,0m, ograniczonej
obustronnie murkami oporowymi, prefabrykowanymi, osadzonymi w tawach
betonowych.

- Nawierzchnie przejscia nad przepustem wykonac¢ z 3 ptyt drogowych 300 x 150 x 15
cm. murki wyposazy¢ w barierki do wysokosci 1,10m.

- Z rowu, miedzy wylotem a przepustem — przejsciem, usung¢ dotychczasowe
umocnienie z piyt chodnikowych. Po wyprofilowaniu, na skarpach i dnie utozy¢
geowtdknine. Nastepnie, na min.15cm warstwie zageszczonej pospoétki utozyc
ptyty azurowe ECO 60 x 40 x 8cm.

- Analogicznie nalezy postgpi¢ z umocnionym odcinkiem rowu za przepustem (okoto
50m).

- Dalej do rzeki Grabi, (okoto 400m) istniejacy réw jest nieumocniony. Po
oczyszczeniu skarp , dna i wyprofilowaniu wykona¢ umocnienie.
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UWAGA: ROw na catej diugosci ma niewielki spadek okoto 0,5% w kierunku rzeki Grabi.
Piyty na skarpach uktada¢ stosownie do gtebokos$ci rowu, patrz rysunek.

19. ZIELEN

19.1. Ochrona drzew i krzewow

Podczas prac budowlanych drzewa i krzewy przeznaczone do adaptacji i narazone na
zniszczenia podczas prowadzonych robot nalezy chroni¢ w sposob szczegdlny. Sposéb
ochrony ro$lin zalezy od ich parametrow. Wysokie drzewa nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie pni. Przed odeskowaniem pnie nalezy owingé matami stomianymi
lub trzcinowymi. Deski powinny przylega¢ do pnia jak najwieksza powierzchnig. Ich wysoko$¢
powinna wynosi¢ 1,5 — 2,0 m (w zalezno$ci od parametrow chronionego drzewa). Dolna cze$¢
desek powinna opierac sie w podiozu i by¢ lekko wkopana. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je
obsypac ziemig. Deskowanie nalezy zamocowaé za pomocg opasek z drutu lub specjalnej
taSmy. Opaski nalezy stosowa¢ w odlegtosci co 40+60 cm od siebie (minimum 3 na pniu).
Miode drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie ros$lin plastikowg siatkg
o wysokosci 50 cm, zamocowang do podioza za pomoca szpilek. Po zakonhczeniu prac
budowlanych nalezy usung¢ wszystkie zabezpieczenia.

19.2. Usuniecie drzew i krzewow

Drzewa oznaczone na mapie ,do wycinki” sg to klon o pierscienicy okoto 30cm oraz wierzba —
ztamana przez wiatr zlokalizowana przy istniejacym zbiorniku wody.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz w taki sposob, aby nie
powodowac uszkodzen drzewostanu przeznaczonego do adaptacji. Doty po wykarczowanych
pniach nalezy wypeti¢ gruntem pozbawionym zanieczyszczen. Przed przystgpieniem do
wycinki nalezy uzyskac zgode na wycinke drzew wedtug obowigzujgcych przepisow.

19.3. Zaktadanie trawnikéw

Zgodnie z wytycznymi projekt zieleni wysokiej nie jest przewidziany. Przewiduje sie tylko
wykonanie trawnikéw. Po wykonaniu prac budowlanych drogowych i potozeniu sieci
zewnetrznych, glebe nalezy oczysci¢ z gruzu, odpadéw budowlanych, korzeni, teren wyréwnac,
zahumusowac i obsia¢ trawa.

19.4. Przygotowanie gleby

Glebe pod zaktadany trawnik nalezy przekopa¢ na gtebokos¢ 30 cm usuwajac korzenie
chwastow i traw. Nastepnie roztozy¢ warstwe ok. 3 cm (na skarpach 5 cm) torfu lub kompostu
wymieszang z nhawozem, przegrabi¢ z miejscowg glebg zebrang przed rozpoczeciem budowy.
Przygotowang glebe zwatowac lekkim walcem i odczekac pare dni, az gleba osigdzie.

19.5. Wysiew nasion

Zakladanie trawnikow zaleca sie wykonywac¢ w miesigcach: maj — polowa czerwca lub sierpien
— potowa wrzednia. Nalezy wysiaé mieszanke trawiasto-motylkowg w dawce min. 15 g/m?.
Po zakonczeniu siewu jeszcze raz wyréwnac powierzchnie grabiami. Nasiona powinny leze¢ na
gtebokosci ok. 1 cm. Po siewie dobrze jest pokry¢ glebe torfem ok. 1 cm i ponownie zwalowac
powierzchnie lekkim walcem. Nowo zalozony trawnik nalezy obficie podlaé. W okresie
kietkowania nasion (ok. 2 + 3 tygodni) gleba powinna by¢ stale mokra.
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19.6. Koszenie i pielegnacja

W pierwszym roku dla rozwiniecia sie prawidtowej darni nalezy podlewac trawnik szczegdlnie
w okresach suszy. W okresie wzrostu nalezy stosowac¢ wielosktadnikowe nawozy do trawnikow
(NPK) z duzag zawartoScig azotu.

Koszenia trawnikbw przeprowadzaé 4 razy do roku w sezonie ma =+ czerwiec,
sierpien + wrzesien.
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ZAL ACZNIKI
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UPP.6733.20.2015 task, dnia 1 wrzesnia 20156r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4, ust. 2, pkt 1, art. 50, ust. 1, art. 51, ust. 1, art. 52, ust. 1, art. 54 ustawy
Z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
198) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t].
Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Krystyny Szarlik reprezentujacej
Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowe] ,BIPROWOD - Warszawa® Sp. z 0.0 ul
Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa dzialajgce] z peinomocnictwa Migjskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tasku, ul. Tylna 8, 88-100 Lask

ustalam dla
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lasku
ul. Tylna 9, 98-100 task

lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla przedsigwziecia polegajacego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni $ciekow w Lasku na
dziatkach o nr ew. 5 (id dziatki 100302_4.0016.5) i 7 (id dziatki 100302_4.0016.7), obreb 16 Lask,
potozonych przy ul. Kilinskiego w Lasku, gmina Lask.

1. Rodzaj inwestycji:
1) Rodzaj zabudowy — obigkty | urzgdzenia infrastruktury technicznej.

2) Zakres przebudowy istnigjace] oczyszczalni Sciekéw obejmuje wezet oczyszczania
wstepnego, mechanicznego, bioclogicznego oraz wezet osadaowy.

3) Projektowana rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow w Lasku, obejmuje:
budowe nowych obiektéw i urzadzen, m.in.:
¢ budynku sitopiaskownika,

osadnika wstgpnego,

pompowni flotatu z osadnika wstepnego,

reaktoréw biologicznych,

osadnikow wtarnych,

pompowni flotatu z osadnikéw wiérnych,

budynku technologicznego (stacji dmuchaw, pompowni osadu recyrkulowanego |

nadmiernego, stacji zaggszczania osadu nadmiernego),

zageszczacza grawitacyjnego osadu,

zbiornika osadéw zmieszanych,

pompowni osaddw,

biofiltra,

wydzielone] komory fermentacyjne] WKF,

klatki schodowej przy komorze fermentacyjnej WKF,

instalacji biogazu,

zbiornika biogazu,

wezia rozdzielczo-ttocznego biogazu,

odsiarczalni biogazu,

pochodni biogazu,

studni kondensatu,

suszarni stonecznych,

stacji koagulantu,

stacji zlewczej,

stacji trafo,

agregatu pradotworczego,

® & 4 & & & 4 & & © & & & & & & B
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przebudowe istnigjacych obiektdw i urzadzen, m.in.:

s pompowni sciekéw i kemory krat,

¢ urzgdzenia pomiarowego,

* budynku technologicznego (maszynowni WKF, stacji odwadniania i higienizacji, kottowni,
kogeneratorowni),

e zbiornikéw osadu przefermentowanego,

s studni kraty na obejéciu oczyszczalni,

oraz rozbidrke | demontaz istniejacych obiektéw i urzadzen, m.in.:

piaskownika o przeptywie poziomym,

osadnika wstepnego,

reaktoréw biolagicznych,

osadnikéw wtdrnych,

zageszczacza osadu,

poletek osadowych,

stacji zlewczsj,

stacji trafo,

wiaty na osad,

tunelu foliowego na osad,

kanatow zewnstrznych,

silosu wapna.

4) W wyniku wnioskowanej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw wzrosnie e
wydajno$é z Qsra = 6000 m3/dobe do Qs.s = 8000 m¥/dobs.

3) Whnicskowana inwestycja planowana jest na terenie urzadzeri gospodarki komunalnej
(istniejaca oczyszczalnia sciekow).

2, Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych:
6) Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- nie ustala sig.

Whnioskowana inwestycja powinna uwzglednia¢ warunki wynikajace z:
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t]. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 680, ze zm.),

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (L], Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo achrony $rodowiska (t). Dz. U. z 2013 r. poz. 1232,
ze zm.).

Whioskowana inwestycja powinna speinia¢ wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dniz 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, a takze w przepisach odrebnych, w tym
higienicznesanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o
drogach publicznych.

7) Ustalenia dotyczace obstugi komunikagji i infrastruktury technicznej:
a) obsiuga komunikacyjna — z drogi publicznej powiatowej Nr 2317E - ul. Kilinskiego (dz. nr
ew. 4) poprzez istniejacy zjazd,
b) zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej, na zasadach uzgodnionych z gestorem
siedi,
¢) zaopatrzenie w energig elekiryczng — z sieci elektroenergetycznej, na zasadach
uzgodnionych z gestorem sieci,

d) zaopatrzenie w energig cieplng — z wlasnego, niskoemisyjnego Zrédia ciepla na olej
opatowy, paliwo stale, paliwo gazowe lub energie elekiryczng lub z zrédla ciepla
bedacego odnawialnym Zrodlem energii (projektowana kotlownia lokalna opalana
biogazem lub gazem LPG i z kegeneratora opalanego biogazem),
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g)

h)

sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw socjalno - bytowych — scieki sanitarne
wytwarzane w zwigzku z funkcjonowaniem obiekiu beda odprowadzane na poczatek
uktadu technologicznego projektowans] oczyszczalni ciekow,

sposdb gospodarcwania odpadami - do pojemnikdw stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpaddw statych, z uwzglednieniem ich segregacji, wywdz odpadéw przez
firmy koncesjonowane, (zdezynfekowane skratki i piasek oraz osad po ustabilizowaniu,
odwodnieniu i wysuszeniu beda obierane na podstawie umow z podmiotami
posiadajgcymi stosowne decyzje),

sposob odprowadzania wod opadowych — do kanalizacji wiasne] oczyszezalni lub na
wiasny teren nigutwardzony, do dotow chionnych lub do zbiornikow retencyjnych,
realizacja wnioskowane] inwestycji uwzgledniajgca wymagania zawarte w obowigzujacych
przepisach odrebnych i Polskich Normach.

8) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a)

b)

c)

planowane przedsigwzigcie w oparciu o § 3, ust. 2, pkt 2, w zwigzku z § 3, ust. 1, pkt 77
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
magacych znaczgeo oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, ze
zm.) zaliczane jest do przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla kidrych obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
moze by¢ wymagany (rozbudowa i przebudowa instalacji do oczyszczania sciekéw inne
niz wymienione w § 2, ust 1, pkt 40, przewidziane do obstugi nie mniej niz 400
réwnowaznych mieszkancdw w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne), w zwigzku z powyzszym po przeprowadzeniu analizy oraz biorgc pod uwags
stanowiske organdw opinivjgcych, szczegélnie Regicnalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w todzi, Burmistrz tasku postanowieniem z dnia 14.05.2014 r. znak:
OSR.6220.11.2014 uznat za konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko, a tym samym sporzadzenis raportu
oddziatywania na srodowisko. Po przediozeniu ostateczne] wersji raportu Burmistrz tasku
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w todzi i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tasku o uzgednienie realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w tasku i Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi uzgodnili warunki realizagji przedmictowse]
inwestycji — Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.07.2015 r. znak;
OSR.6220.11.2014 wydana przez Burmistrza tasku,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu,

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uwzgledni¢ elementy ochrony
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z realizacjg inwestycji,

realizacja wnioskowanej inwestycji w sposéb zapewniajacy ograniczenie oddziatywania
na srodowisko, w tym ochrone walordw krajobrazowych,

obowigzuje zakaz zmiany stanu wady na gruncie oraz zmiany naturalnego spiywu woéd
opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci,

teren inwestycji nie jest zmeliorowany,

zgodnie z pismem Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji | Urzadzen Wodnych w teodzi,

Terenowy Inspektorat w Sieradzu z dnia 04.08.2015 r. znak: |-S/6216/u-945/295/2015 w

zwiazku z przeplywajgcym w sasiedztwie inwestycii, tj. w granicy dziaiki o nrew. 5 i przez

dziatke o nr ew. 7 - ciekiem wodnym (rz. Pisia):

* rozwigzanie kolizji z ww. ciekiem wodnym winno byé dokonane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 468),

e zgodnie z art. 27, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zabrania sie
grodzenia nieruchomosci przyleglych do powierzchniowych wod publicznych w
odleglosci mnigjszej niz 15 m od linii brzegu, a takze =zakazywania lub
uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar,
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) wzrost ilodci sciekéw z Qe = 6000 m¥dobe do Qse = 8000 mdfdobe, nie moze
powodowat zwiekszenia wartosci wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych
Sciekach do rzeki Grabi,

) wszelkie prace budowlane nie moga naruszaé rezimu rzeki Grabi,

k) przebudowg oczyszczalni nalezy prowadzié tak aby $cieki nisoczyszczene nie dostaly sie
do wod powierzchniowych, w tym do rzeki Grabi,

l} zastosowana na przedmiotowe] oczyszczalni technologia winna zapewnié usunigcie
zanieczyszozen ze Sciekéw do wartodci okreslonych w obowiazujacych przepisach,

nalezy uwzglednié ograniczenia wynikajace z ustanowienia Zespoiu Przyrodniczo —
Krajobrazowego ,Dolina Grabi”, abszaru Natura 2000 Grabia i uzytku ekalogicznego
.Rzeka Grabia”,

n) podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy do minimum ograniczy¢ likwidacje

istnigjgcej na dzialce zieleni,

0) usunigcie drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci moze nastapié po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomosci za zgoda
wiasciciela tej nieruchomoéci lub wiasciciela urzadzen stuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania plynéw, pary, gazu, energii elektrycznej jezeli drzewa lub krzewy
zagrazajg funkcjonowaniu tych urzadzen, z wyjatkiem drzew lub krzewow w lasach,
owocowych, drzew Iub krzewéw, ktérych wiek nie przekracza 10 lat (zgodnie z art. 83
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 827. ze
zm.),

p) w zagospodarowaniu terenu obowiazuje zachowanie réwnowagi przyrodniczej,
racjonalnej gospodarki zasobami Srodowiska, racjonalnego wykorzystania powierzchni
ziemi oraz racjonalnege gospcdarowania gruntami,

g) realizacja planowanej inwestycji musi uwzgledniaé koniecznosé ochrony powietrza, wad,
gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem, ochrony przed hatasem, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi oraz zapewnia¢ ochrone waloréw krajobrazowych srcdowiska i
warunkdw klimatycznych.

m

=

Ustalenia dctyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoiczesnej:

zgodnie z obowigzujgcym Studium uwarunkowan | kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego miasta | gminy task teren inwestycji znajduje sie w strefie obserwacii
archeologicznej (teren, na kiérym podczas prac ziemnych mogag wystapi¢ relikty dawnego
osadnictwa, a takze ruchomy materiat zabytkowy) w zwigzku z tym prace ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, t. w przypadku natrefienia podczas prowadzenia inwestycji na
znaleziska archeclogiczne nalezy prace wstrzymaé, zabszpieczyé i zglosié odpowiednim
organom, wszelkie znaleziska archeologiczne stanowia wiasnosé Skarbu Panstwa.

10} Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

realizacja ww. inwestycji nie moze:
e pozbawiac dostepu do drogi publicznej nieruchomosci sasiednich,

e utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplngj oraz
ze srodkow tacznosci,

e powodowac Ucigzliwosci w zakresie hatasu, wibracji, zakldcen elektrycznych
i promigniowania,

e powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e zmienia¢ kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej ze szkodg dla
gruntow sasiednich.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie sytuacyjno -
wysokosciowe] w skali 1:500, stanowiace] zalacznik graficzny do niniejsze] decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 16.07.2015 r. Pani Krystyna Szarlik reprezentujgca Biurc Projektow Gospodarki Wodnej i
Sciekowej ,BIPROWOD - Warszawa®™ Sp. z ¢.0 ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa dziatajaca z
petnomocnictwa Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tasku, ul. Tylna

4
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9, 98-100 task wysigpita z wnioskiem o wydanie decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsigwziecia polegajgcego na rozbudowie i przebudowie aczyszczalni Sciekdw w
tasku na dzialkach o nr ew. 5 (id dziatki 100302_4.0016.5) i 7 (id dziatki 100302_4.0016.7)
potozonych przy ul. Kilinskiego w tasku, gmina task.

Dla terenu objgtege wnioskiem nie ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, dlatego przygotowane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wmysl art. 50, ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym.

O wszczgeiu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz postancwieniach i decyzji koriczacej postepowanie zawiadomiono strony
postgpowania w drodze obwieszczenia. Inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikow wieczystych
nieruchomasci, na kiorych bedzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadomiono na pismie.

Po przeprowadzeniu wymaganegj przepisami procedury i stwierdzeniu, ze wnioskowana inwestycja
spefnia wymagania okreslone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz po
przeprowadzeniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, analizy
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, przygotowany
zostat projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowane] inwestycjl.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sporzadzita osobza posiadzjgca
uprawnienia zgodnie z ustawg o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostal uzgodniony z organami
wymienionymi w art. 53, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydsjacy decyzje o
pozwoleniu na budowe.

Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege wywotuje skutki, o ktérych mowa w
art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje
sig odpowiednio.

Niniejsza decyzja jest wazna do dnia jej wygasénigcia odrebng decyzjg z powododw ckreslonych w art.
65, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z wyjatkiem jezeli zostata wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Decyzja uwzglednia wniosek zainteresowanych, wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Sieradzu za posrednictwem Burmistrza tasku, w terminie 14-tu dni od daty otrzymania ninigjszej
decyzji.

Zataczniki:

Zatgeznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w skali 1:500

Otrzymuja:

1. Biure Projektéw Gospodarki Wodnej | Sciekéw - Krystyna Szarlik
2. Pan Wiestaw Porzybut

3. Pani Zofia Smulska

4. Pan Jarostaw Gabryjaczyk

5. Pani Dorota Krawiec

6. Pan Robert Krawiec

7. Marszatek Wojewddztwa todzkiego

8. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych

8. Gmina task = GN

10. ala
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R0 .0%.2045-.
G 14

L]
OSR.6220.11.2014 C@? Lask, dn. 16.07.2015 1.

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 1 art. 85
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2,
w zwiazku 7 § 3 ust. 1 pkt 77 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowiske (Dz. U. z 2010 1.
Nr 213, poz. 1397 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz U. z20131. poz. 267 zc zm.),
po rozpalrzeniu wniosku Miejskiego Przedsigbiorsiwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Zasku reprezentowanego przez Pana Mariusza  Sowiiiskiego i Pana Andrzeja
Banaszezyka 7.dnia 26.03.2014 1,

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla  przedsiewziecia  polegajacege na  razbudowie
i preebudowie oczyszczalini $ciekéw dla Lasku 1 ednoczesnie

okre§lam nastepujace warunki:

1.  Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

Przebudowe i rozbudowg oczyszczalni scickow w Lasku zwickszajacy preepustowosd
do 8000 m’/dobe, RLM oczyszezalni 57334,

II.  Na ectapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigeia naleZzy podjaé nastepujjce

dzialania:

1. Na etapie realizacji organizacjg zaplecza socjalnego nalezy zleci¢ wykonawey i nalezy
zapewni¢ mobilne sanitariaty okresowo oprézniane przez uprawnione podmioty.

. Sprzet i maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji winny speinia¢
odpowicdnie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wéd i do ziemi
zanicezyszezen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo).

. W przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji inwestycji, nalely
wykona¢ rekultywacj¢ zanieczyszezonego gruntu W celu doprowadzenia go do
obowiazujacych standardéw jakosci gleby Tub ziemi.

4. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
Z lerenu.

5. Scieki bytowe z placu budowy nalezy odprowadza¢ do szezelnych zbiornikéw lub kanatu
sanitarnego.

6. Przy organizacji placu budowy nalezy zwrdci¢é uwage, aby zastosowane urzadzenia
spemialy  kryteriz dopuszezalngj mocy akustycznej wynikajace 2 obowigzujacych
przepiséw.

7. Na etapic realizacji przedsigwzigcia jedyne drzewo, ktére znajduje si¢ w okolicy budowy
nalezy zabezpieczyc.

8. W przypadku zblizen do zieleni wysokiej prowadzonej infrastruktury podziemnej, prace
ziemne nalezy prowadzié reeznie celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego.

0 Po yakonczeniu inwestycji teren nalezy zagospodarowac jak najwicksza iloscig zieleni

ozdobnej, nasadzenia roslin winne byé dostosowane do warunkdw glebowych,

(o8]

(%]
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klimatycznych na teremie inwestycji i mie¢ zapewniona podznicjsza piclggnacie
(nawodnienie, nawozenie).

10. Ze wzgledu na stopiefl wrazliwosei $rodowisk wodnych przy zasypywaniu zbiornika

nalezy podja¢ wszelkie mozliwe srodki zaradeze, ograniczajace oddzialywanie, tj.

likwidacja zbiornika powinna rozpoczaé si¢ nic wezesniej niz od 15 lipea i zakonczyt
przed 15 pazdziernika lub pierwszymi przymrozkami,

calo$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod dodwiadezonym nadzorem przyrodniczym,

calo$¢ zbiomika ogrodzi¢ siatka o wysokosci min, 1 m o oczkach max. 5 x 5 mm,

w pierwsze] Kolejnosci usunac rogliny zanurzone mozliwie z korzeniami,

za pomoca siatki mozliwie wszystkie zwierzeta odlowié 1 przeniesc¢ do siedlisk
zastepczych wskazanych przez nadzor przyrodniczy,

przy claghym odlawianiu zwierzat stopniowo obmnizec¢ lustro wody, nie wigcej niz
20 c¢m dzizsnnie,

wode wypompowywaé urzadzeniem ssgevm ze smokiem zabezpicczonym siatka
o drednicy oczek mux. 5 x 5 mm, siatka winni znajdowac sie w odlegiosel min. 15 cm
od wlotu do weza, by nie preygniatad zwierzat do siatki, :

po opréznieniu zbiornika nalezy przez 3 dni rano 1 wicczorem. najlepiej w dni cieple,
sprawdzi¢ dno zbiornika na obecnos¢ zwierzat, a w przypadku ich stwierdzenia,
schwytac 1 przeniesc na siedliska zastepeze,

do przenoszenia zwicrzat uzywaé wiader ¢ pojemnosci min. 10 | napelnionych woda
z likwidowanego zbiomika, zwierzeta przetrzymywaé w wiadrze max. 1 godzine,
w dni upalne wiadro ze zwierzetami nalezy zacienic, by nie nagrzewaé w nim waody,
zbiomik zasypywaé stopniowo z jednego kierunku (jednostronnym frontem robdt)
ciggle monitorujac na obecnosé zwierzat,

11. Po catkowitym zasypaniu zbiornika mozna przystapic do zageszezania gruntu.

12.

Wygradzenie zbiornika nalery rzalozyé 7z wyprzedzeniem, aby nie dopuscic do
dodatkowego zasiedlania wiosennego lub jesiennege zbiornika.

Prace budowlane prowadzone przy przepustach na rzece Pisi 1 rowie wodnym
w granicach dziatki ewidencyjnej nr 7 nalezy prowadzi¢ z uwzglgdnieniem nastepujacych
zasad:

nie nalezy lokalizowac sprzetu budewlanego w korycie rzeki Pisi i rowu wodnego;
prace budow!ane nie moga narusza¢ przeptywu wody, w przypadku gdyby technologia
prowadzenia prac wymagala ingerencji w przeplyw wody, zaburzenie to nalezy
ograniczy¢ w czasie do max. 30 min.;

[ront robdt przygotowac tak, by ingerencja w koryto rzeki trwata jak najkrécej;

w przypadku wymiany przepustéw w mozliwie najwigkszvm zakresie uzywaé
clementdw prefabrykowanych:

przed przystapieniem do prac w obrgbie cieku nalezy wylapaé i przenies¢ mozliwie
wszystkie zwierzeta wodne znajdujace sic pod obicktem oraz do 5 m po kazdej stronie
obicktu;

prace prowadzi¢ pod nadzorem dosdwiadczonego specjalisty przyrodnika;

do ewentualne] konserwacji i malowania obiektu uzywac substancji nietoksycznych.
prace te prowadzi¢ w dni bezwietrzne, a koryto cieku zabezpieczy¢ plandeka przed
mozliwoécia przenikania substancji do wody;

prace w obregbie rzeki Pisi 1 rowu prowadzi¢ w dni pogodne, przy pelnej aktywnosci
zwierzat zapewniajacej im mozliweéé ucieczki;

prace te prowadzi¢ od polowy czerwea do polowy pazdziernika,

13. Prace polegajace na przebudowie sScianki czolowe], czysrczeniu 1 regulacii rowu

odplywowego, wykonaniu umocnienia dna i skarp rowu odprowadzajacego scieki
oczyszczone do rzeki Grabi nalezy zaplanowac tak, by ich realizacja przypadata na okres
od potowy czerwca do polowy pazdziernika. Do prac tych nie nalezy stosowaé sprzetu
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cigzkiego z uwagl na warunki gruntowc-wodne otoczenia. Wszelkic bazy materialowo-
sprzetowe nalezy zorganizowadé na terenie oczyszezalni. Sprzet i materialy kazdorazowo
dostarczaé¢ w miejsce budowy. Usuwane stare elementy konstrukeyjne nalezy wywozié
poza naturalny teren dolin Grabi. Wszelkie prace budowlane nie moga naruszad
hydrologii rzeki Grabi. Nalezv je prowadzi¢ pod scistym stalym nadzorem
przyvrodniczym. Przed przystapieniem do prac, teren budowy nalezy wygrodzi¢ siatkami
herpetologicznymi, wszelkie zwierzgta z terenu budowy nalezy odlowié i przeniesd
w bezpieczne siedliska zastgpeze. Front prac zorganizowac tak, by ograniczy¢ je w czasie
do minimum.

Niezaleznie od lokalizacji robdt w ramach realizacji przedsiewzigcia nadzér przyrodniczy
winien przeszkolic ekipe budowlany w zakresie podstawowych zasad dotyezacych
pastgpowania  ze zwierzetami, w tym chronionymi. Wszelkie wykopy nalezy
niezwlocznie zasypywac. a jesli to niemozliwe ze wrgleddow technologicznych -
zabezpieczac je przed mozliwodcia wpadania zwierzat. Kazdorezowe  preed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ miejsce planowanych robdt na obecnodc
zwicrzat i mozliwic wszystkic przeniesé poza teren prac.

Przebudowe oczyszezalni nalezy prowadzié tak, by w zadnvm momencie scieki
nieoczyszczone nie dostaly sig do wod powierzchniowych. w tym rzeki Grabi.
Powstajgce na  elaple realizacji przedmiotowego przedsiewzigeia odpady nalezy
magazynowac selektywnie w wyznaczonych miejscach 1 odpowiednich pojemnikach,
kontenerach badZ luzem w zaleznoéci od rodzaju oraz iloéci odpaddw, a nastepnie
w przypadku takie] mozliwosci odpady nalezy ponownie zagospodarowaé, had?
przekazac do dalszego zagospodarowania wlasciwym podmioctom.

Nicsegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstajace na etapie realizacji
przedsigwzigeia nalezy magazynowaé w odpowiednich pojemnikach i przekazywaé
odbiorcy odpaddow komunalnych.

. Na etapie realizacji przedsigwziecia, w dni suche nalery odpowiednio zabezpicczyé

odpady pyliste przed rozwiewaniem.

Podezes prowadzenia prac budowlanyeh nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania
maszyn budowlanych (zaplecze budowy), na terenie utwardzonym 1 zabezpieczonym
przed ewentualnym wplywem substancp ropopochodnych na srodowisko gruntowo
wadne.

. Zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ z dala od zieleni ze szczegélnym uwzglednieniem

ochrony zicleni wysokiej.

. Nalezy wydzieli¢ na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania

inwestyevinego micjsce awaryinych napraw sprzetu — z uszezelnionym podlozem.
zabezpicezaigeym skutecznie przed skazeniem drodowiska gruntowo - wodnego
tj. substancjami ropopochodnymi.

Powslajace na etapie realizacji przedsiewziecia masy ziemne nalezy w jak najwiekszym
stopniu zagospodarowaé na terenie przedsiewzigclia, niezagospodarowane na terenie
inwestycji, nalezy traktowac jako odpad inny niz niebezpieczny i przekazaé zgodnie
7 ohowiazujacymi przepisami.

. Na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy stosowac srodki techniczne

i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pylu z terenu inwestycii,
powstajacege podczas prowadzenia prac budowlanych jak i podezas transporiu
materialéw budowlanych.

. Wykaszanie roslinnoéci oraz odmulanie dna w obrebie kanalu zrzulowego nalezy

prowadzi¢ w dni pogodne przy pelnej aktywnosce: zwierzgl, by mogly uciec 7 miejsca
prowadzenia prac.

. Na przedmiotowej oczyszezalni zastosowana technologia w polgczeniu z procesem

sedymentacji wstepnej i wtdrngj winna pezwoli¢ na biologiczne usunigcie ze Scickdw

Strona 3 » 38

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0.

79



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku

PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

26.

)
<

29.

Ll
n

(S

38.

e

zwigzkow organicznych oraz zwiazkéw biogennych azotu i1 fosforu do wymaganych
wielkosci wskaZnikow kontrolnych.

Osadnik wstepny winien zapewni¢ proces oczyszczania mechanicznego Sciekow
tj. usuwania zawiesiny latwoopadajacej droga sedymeniacji przed oczyszezaniem
biologicznym. Przyjcto na osadniku wstepnym ok. 25% redukcje ladunku BZTs, i CHZT
i ok. 50% redukcje zawiesiny.

. Dsad z kazdego osadnika widrmego odprowadzaé nalezy do pompowni osadu

recyrkulowanego i nadmiernego.

. Osad biologiczny jako osad recyrkulowany nalezy odbiera¢ niezaleinie z kazdego

osadnika itloczyé poprzez pompg recyrkulatu do komory predenitryfikacji
w przypisanym reaktorze biologicznym.

Osad biologiczny jako osad nadmierny w ilodei ok. 1665 kgsm./d nalezy odbierac
niczaleznie z kazdege osadnika 1 tloczy¢ poprzez pompy osadu nadmiernego na
zageszezarke mechaniczng. W procesie zageszczania mechanicznego wspomaganym
polielektrolitem zawartos¢ suchej masy w osadzie nadmiernym zwigkszona zostanie
do 3-7% s.m. Zageszczony osad nadmierny pompowo nalezy odprowadza¢ do
projektowanego zbiornika osaddw zmieszanych.

. Osady zmieszane zaggszczone pompami zlokalizowanymi w pompowni osadéw nalczy

kierowa¢ do nowoprojektowanej komory fermentacyjnej i wilgczaé w uklad tloczny
cyrkulacji grzewczej komory WKF, w ktorej nalezy mieszaé osad z wykorzystaniem
mieszadla $miglowego.

. Przefermentowany osad, w celu odgazowania nalery kierowac do istniejacych

zbiornikéw komér fermentacyinych, ktére przystosowane zostana do nowej funkcji.
W zbiomiku zainstalowaé nowe mieszadlo.

2. Osad ze zbiornikow osadu przefermentowanego nalezy odbieraé pompami typu

wyporowego 1 kierowa¢ do urzadzen odwadniania 1 higienizacji zlokalizowanych
w wydzielonym pomieszczeniu odwadniania i higienizacji osadu.

. Odwadnianie osadu nalezy prowadzi¢ na dwéch wirdwkach (1 pracujaea i 1 rezerwowz)

i wspomagaé policlekirolitem. Odwodniony osad przy zawartosci suchej masy
w granicach 22-23% nalezy poddawaé higienizacji za pomocy wapna palonego w ilosci
20-30% w stosunku do suchej masy osadu.

Odwodniony osad ukiadem przenosnikow nalezy transportowac bezposrednio na srodki
transportu lub kierowaé do suszenia w suszarniach stonecznych., gdzie odwodniony
zostanie do ok. 60% s.m.

. Proces suszenia osadu w szklarniach nalezy wspomagaé instalacja wentylacyjng oraz

urzadzeniem przerzucajacym, mieszajacym i przemieszezajacym osad.

Przed skicrowaniem biogazu do magazvnowania i spalania przez odbiomiki nalezy
przeprowadzi¢ odsiarczanie biogazu w oparciu o stale zloze suche z symultaniczng
rcgeneracja powietrzem.

Ze zbiornika biogaz, poprzez komore rozdzielezys, nalezy kierowac¢ do kogeneratora,
kotlow w kotlowni lub nadmiar biogazu w syluacjach awaryjnych do spalania
w pochodni.

Powstajace na etapie realizacji odpady z grupy 17 — odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej przedsiewzigcia nalezy
w miar¢ mozliwosci ponownie zagospodarowad badz przekaza¢ do zagospodarowania,
a w przypadku braku mozliwosdci ponownego zagospodarowania badz przeckazania do
zagospodarowania nalezy przekazywaé do unicszkodliwicnia na skladowisko odpadow

. Powstajace na ctapic realizacji przedsigwzigeia odpady o kodach 15 01 0OI:

13 01 02; 15 01 03, 13 02 03 nalezy magazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach
w budynku administracyjne-socjalnym;

. Powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia odpady niebezpieczne o kodzie 15 0Z (2*

nalezy magazynowac w odpowiednich oznakowanych pojemnikach codpornych na
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41,

43.

40.

47,

48.

wh
Lad

dzialanic substancji zawartych w odpadach, zabezpieczonych przed wplywem
wyladowan elektrostatveznych, odpowiednio zamykanych umieszezonych w budynku
administracyjno-socjalnym na uszezelnionym podtozu.

Powstajgce na etapic cksploatacji przedsiewzigcia odpady niebezpieczne o kodzie
16 (02 13* nalezy magazynowaé w opakowaniach producenta w wyznaczonym migjscu
w budynku administracyjno-socjalnym i oddawac przy zakupie nowych urzadzen.

. Powstajace na ctapie eksploatacji przedsigwziecia odpady z podgrupy 13 01 oraz 13 02 —

odpady nicbezpicczne w ilodei ok. 0,1 Mg/rok nalezy magazynowaé selektywnie
w odpowiednich oznakowanych pojemnikach odpornych na dziatanic  substancji
zawartych w odpadach. zabezpieczonvch przed wplywem wyladowan elektrostatycznych,
odpowiednic zamykanych umieszezonych w budynku administracyjno-socjalnym na
uszezelnionym podiozu.

Powstajace na etapie eksploatac)i przedsiewzigcia skratki po odwodnieniu nalezy
magazynowaé w odpowiednich pojemnikach znajdujacych sie¢ w budynku pompowni
sciekow,

. Powstajacy na ctapie cksploatacji przedsigwzigeia piasck nalezy po odwodnieniu

magazynowacé w odpowicdnich pojemnikach/kontenerach w budynku sitopiaskownika.

5. Wszystkic odpady powstajace na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nalezy w miare

mozliwosci ponownie zagospodarowa¢ badZz przekaza¢ do  zagospodarowania,
a w przypadku braku mozliwosel ponownego zagospodarowania bad# przekazaniz do
zagospodarowania nalezy przekazywac do unieszkodliwienia na skladowisko odpadow.
Powstajace w zwiazku z funkcjonowaniem przedsigwziecia komunalne osady scickowe
po ustabilizowaniu nalezy przekazywa¢ do rolniczego wykorzystania zgodnie
Z przepisami prawa obowigzujacymi w tym zakresie, a w przypadku braku
spelnienia wymagan umozliwiajacych rolnicze zagospodarowanie przekazywaé do
unieszkodliwienia na sktadowisko odpaddw.

Zastosowana na przedmiotowej oczyszezalni technologia winna zapewni¢ usunigcie
ladunkéw zanieczyszezen ze dciekdw do wartosel okreslonych w  przepisach
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 lisiopada 2014 r. w sprawie warunkow,

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwyeh dla érodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz
1800).

Na przedmiotowe] oczyszczalni po rozbudowie nalezy prowadzié menitoring dciekow
zgodny z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu seickdw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawic substancji szezegélnie szkodliwych dla srodowiska wodrego
(Dz. U.z2014 r., poz. 1800).

. Po realizacji przedsiewziecia wody opadowe z terenu inwestycji nalezy odprowadzac jak

dotvehezas (1. na tereny zielone w sposob niezorganizowany.

50. Scieki socjalno-bytowe powstajace w zwiazku z funkcjonowaniem obiektu nalezy

kierowac na poczatek systemu oczyszezania oczyszezalni.

. Kondensat odprowadzany do studni filira PP odprowadzaé grawitacyjnie w sposob ciagly

do kanalizacji.

. Do neutralizacji ucigzliwych zwiazkéw zapachowych powstajacych w zageszezaczu

grawitacyjnym osadu wsigpnego i w zbiomiku osadéw zmieszanych nalezy stosowad
projektowany biofiltr, a zaggszezacz osadu wstepnego 1 zbiornik osadow zmieszanych
w celu usuwania powstajacych w nich odorow nelezy preykryc lekka konstrukcja
z laminatu poliestrowego.

. Do zasilania agregatu pradotworezego nalezy stosowacé biogaz odsiarczony, odwodniony

oraz przepuszezany przez fltr usuwajaey siloxany w oparciu o wegiel aktywny.

. Spaliny z agregatu nalezy odprowadzac poprzez thumik akustyczny zbudowany obok

kogeneratora poprzez edpowiedni emitor,
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35. W kogeneratorze nalezy spala¢ wylacznie biogaz.

I

1.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy
uwzglednié nastepujace wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

Zaprojektowaé przebudowg i rozbudowg oczyszczalni scickéw obejmujgeq:

a)

b)

B

d)

e)

[

wymiane istniejacej kraty koszowej na doplywic Scickéw do pompown:
i zainstalowanic nowcej kraty zgrubnej o przeswicie 13 mm:
montaz nowych pomp o wale poziomym w pompowni Sciekow w iloger 4 szt
wydajnosci ok. 120 I/s kazda (w ukladzie 3 pracujace + 1 rezerwowa) oraz montaz
pompy odwadniajacej z wpieciem w istnigjacy uktad rurociagdw; zamontowanie kraty
mechanicznej pretowej wraz z ukladem odwadniania i transportu skratek — 2 szt
montaz  rozdzielni  elektryczne]  uwzgledniajacej  przebudowe  urzadzen
technologicznych 1 wentylacvinych oraz wykonanic wentvlacji mechanicznge]
pompowni wraz z montazem nagrzewnic wednyeh;
rozbiérke istmiejacego piaskownika (z utylizacja materialu rozbidrkowego) oraz
wykonanie nowego budynku wraz 7z wyposazeniem o powierzchni ok. 200 m’
1 wysokosé ok. 8 m, wktorvm nalezy zaprojektowaé dwa sitopiaskowniki
o przepustowosci Q=150 /s kazdy wraz z pluczka piasku i prasa oraz ukladem
usuwania i dezynfekcji;
rozbiorke istniejacego osadnika craz budow¢ nowego osadnika wstgpnego typu
radialnego o srednicy ok. 20 m, pojemnosci czynnej ok. 690 m’®, czasie zatrzymania
dla przeplywu srednicgo z godzin dziennych ok. 1.4 godz., ze zgarniaczem dennym
osadu i powierzchniowym czesei plywajacych:
rozbidrke istniejacego oraz zaprojektowanie 1 budowe nowego reaktora biologicznego
(wyposazonegn w  mieszadin  zatapialne, mieszadla pompujuce oraz  ruszly
napewielrzajgee z dyluzerami drobnopecherzykowymi membranowymi) skladajacege
si¢ z dwoch zblokowanych ze soba. ale technologicznie niezaleznych ciagow,
w kazdym z nich wvdzielone beda nizej wymienione komory technologiczne tj.
komora predenitryfikacji o pojemnosci czynnej V ok. 100 m’;
komora defosfatacii o pojemnosci czynnej V ok. 330 m?;
komora denitryfikacji o pojemnosci czynnej V ok. 1125 m*:

— komora nitrvfikacii o pojemnosci czvnnej V ok. 2625 m’;
rozbidrke istniejacych osadnikéw wtémych oraz zaprojektowanie i budowe dwdéch
osadnikéw jako obicktéw zelbetowych o srednicy ok. 23 m i glcbokosei czvnnej ok.
44 m dla uzyskania obcigZzenia objctodei osadu ponizej 300 I'm* h i obeciazenic
powierzchni ponizej 1.6 m'h dla miarcdajnej ilosci Sciekéw 1j. 1000 m*/h;
budowe stacji  keoagulantu  obejmujace]  zbiornik  magazvnowy  koagulantu,
posadowiony na tacy zelbetowe] zabezpieczone] powloka ochronna, o pojemnosci
ok. 16m* oraz 3 zestawy pemp dozujacyeh (2 pracujace + 1 rezerwowa). dla kazdego
z reaktorow nalezy zaprojektowac 1 zestaw dozujacy;
budowe kontenerowej. hermetycznej stacii zlewczej o przepustowosci ok. 50 m'/h
zseparacja skratek. ze zlaczka do przyjmowania scickéw 1 wyposazone]
w przeptywomierz oraz sonde pll;
przebudowe $cianki czolowej, czyszezenie i regulacje rowu odplywowego, wykonanie
umocnienia dna i skarp rowu na dlugedei ok. 430 m;
budowe budynku technologicznego nr 1, jako obiektu dwukondygnacyjnego;
zlokalizowanie w budynku technologicznym nr 1 pompowni osadu racyrkulowanego
1 nadmiernego, w kiorej zainstalowane beda 3 pompy w ukladzie suchym osadu
recyrkulowanege odbieranege 7z osadnikow witornych oraz 2 pempy wyporowe
nadmiernego osadu biologicznege, na przewodach ssawnych 1 tlocanych
zainstalowana bedzie armatura zwrotno-zaporowa oraz urzadzenia pomiarowe
gestodei 1 lodel osadu;
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m)

1)

a)

P

q

r)

v
e

t)

u)

zaprajektowanie w  budynku (echnologicznym nr 1 stacii dmuchaw oraz stacji
zageszezania osadu nadmiernego 1 zainstalowanmie 3 dmuchaw o wydajnosci
ok. 41,5 Nm*/min przystosowanych do wspéipracy z falownikami, ktore przetlaczaly
beda sprgzone powietrze do nowoprojektowanych dwdch ciagdéw reaktorow
biologicznych oraz zainstalowanie w pomieszezeniu stacji zaggszczania zaggszezarki
osadu oraz stacji roztwarzania i dozowania policlekirolitu,

zaprojektowanic do zaggszezania osadu wstgpnego nowego zbiornika o srednicy
ok. 6 m, wysokosci czynnej ok. 3,0 m, pojemnodci czynnej ok. 84 m? i przepustowosc!
ok. 100 m*/d, wyposazonego w nowe mieszadlo pretowe oraz przykrytego powloka
laminatowa;

zaprojektowanie zbiornika osadéw zmieszanych (zageszczonych nadmiemego
i wstgpnego), wyposazonego w mieszadlo zatapialne, jako zelbetowego zbiornika
o srednicy ok. 6 m, wysokosci czynnej ok, 4,0 m, pojemnosci czynnej ok. 100 m’,
ktéry bedzie peinit funkcje komory czerpne] pomp pedajacych osad do WKF oraz
usrednicnia sktadu osadéw przed skicrowaniem na fermentacje:

zaprojektowanie pompowni osadéw jako podziemnej suchej komory zelbetowe]
o wymiarach ok. 6.0 m x 8,5 m x 2,7 m, zaglebionej ok. 2,8 m p.p.t. i wyniesione]
ok. 0,45 m nad poziom terenu, »z zespolona komorg mokrg — czerpna flotatu
7z zageszczaczy o wyrmarach ok. 2,0 x 2,0 m 1 glebokosci ok. 2,8 m;

zainstalowanie w komorze suchej pompowni dwach pomp przetlaczajacych m. in.
osad zageszczony wstgpny, osad zmicszany zaggszczony, flotat z zageszczaczy;
zaprojektowanie komory fermentacji w postaci nowoprojektowanego obiektu, jako
zamknigte] komory z dnem lekko skodnym, czesela érodkowa w ksztaicie walca
i czgsciz gérng w formic stozka scigtego, o wymiarach zbiornika fermentacji:

- $rednica: ok. I5m;
- wysckosdé czynna cz. walcowej: ok. 13 m;
- wysckose ezynna stozka dennego: ok. 1,5 m;
- pojemnosc czynna komory: ok. 2 300 m%;

wypasazenie zhiornika m.in. w:

- mieszadto pionowe smiglowe zapewnigjace pelne wymieszanie komory;

- komorg przelewowa mocowana do stropu lub fciany bocznej;

- wiaz remontowy i krociec ze szklem wziernikowym i wycieraczkami;

- krécice odbioru biogazu;

- urzadzenia pomiaru temperatury, poziomu i cisnienia;

przebudoweg budynku technologicznego nr 2 obejmujgcg demontaz i1stniejgcych

urzadzen 1 instalacji oraz wydzielenie w budynku nastepujgcych pomieszezen

technologicznych:

- maszynowmi WKF, w kiore] zamstalowane zostang pompy cyrkulacyjne,
poprzedzone rozdrabniarka osadu oraz wymienniki spiralne wspdlpracujace
bezposrednio z komora fermentacyina;

- stacji odwadniania i higienizacji w ktérej nalezy zaprojektowad dwie wirdowki
odwadniajace osad przefermentowany do ok. 22-25% sm. oraz instalacje
higienizacji wapnem palonym;

- kogeneratorowni i kotlowni;

zaprojcktowanie dwéch separatorow HS wykonanych jako stalowe zbiomiki

o drednicy ok. 2.3 m i wysockosdel ok. 2,3 m wypeinione materialem odsiarczajacym

1 wyposazone w manomelry;

zaprojektowanie zbiormka niskociénieniowego, dwupowlokowego o pojemnosci

ok. 400 m? do magazynowania biogazu;

zaprojektowanie wezla rozdzielczo-pomiarowego w formie lekkiego izolowanego

termicznic kontenera o wvmiarach w planic ok. 4.5 x 2,5 m i wysokosdei ok. 2,2 m:
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el

w wezle zaprojektowaé wentylatory biogazu, filtry biogazu, przetworniki cisnicnia.
przepustinice z napedem elektrycznym oraz detektor metanu;

v) 7zaprojektowanie trzech suszarni stonecznych osadéw ¢ wymiarach w  planie

12 x 120 m i powierzchni czynnej ok. 1210 m;

demontaz ogrodzenia istnicjaccgo, wykonanie ogrodzenia o dlugosci ok. 760 m.

przcbudowe drogi dojazdowej do oczyszezalni o dlugosci ok. 150 m, remont

przepustéw pod droga dojazdowa, przebudowe drég istniejacych na terenic
oczyszezalni sciekow;

x) wyburzenie istniejacego kanalu zbiorczego $ciekdow oczyszezonych eoraz wykonanie
nowego kanalu zbiorczego sciekow oczyszezonych, ktoéry wykonany bedzie jako
nowy otwarty kanat éciekow oczyszezonych o B=0.6m na dlugosei ok. 83 m ti. od
projektowanego csadnika widrnego 1 pe tasic jak kanal istniejgcy o przykrylej
powierzchni i zainstalowanic na kanale pomiaru przeplywu - zwezka Venlurizgo.

y) odmulenie, regulacje i renowacie kanaiu zrzutowego sciekOw oczyszezonych, poza
ogrodzeniem oczyszczalni w formie rowu melioracyjnego, polegajaca na przebudowie
dcianki czolowej i wylozeniu dna 1 skarp rowu plytami betonowymi typu EKO
utozonymi na podsypce z pospotki 13-20 ¢m i na geowldkninie,

Zaprojektowa¢ biofiltr o parametrach: ilosé oczyszczanego powietrza — ok. 400 m¥/h,

zdolnoé¢ usuwania ILS > 95% przy wprowadzeniu ok. 30 ppm (70 mg/m’)

zanieczyszczen ILS oraz zdolnodci usuwania amoniaku = 95% przy wprowadzeniu ok.

50 ppm (36 mg/m?) zanieczyszezen NHs.

Zaprojektowadé kogenerator © npastepujgeych parametrach:  energia  w paliwie

— ok. 383 kW; moc elekiryczna — ok. 136 kWe; moc cieplna — ok. 174 kWt craz

sprawnosc (laczna) — ok. 88%.

Zaprojektowaé emitor otwarty spalin z kogeneratora w postaci komina o Srednicy

wewnetrznej ck. 150 mm, o wysokosei min. 8,5 m, wyprowadzony ok. 2,0 m nad dach

budynku.

Zaprojektowaé dwa kotly wodne, kazdy o mocy cieplngj ok. 250 kK'W.

Zaprojektowaé indywidualne emitory dla kazdego z dwoch kotléw w postaci kominéw

o Srednicy wewnetrznej ok. 225 mm, otwarte. wykonane ze stali nierdzewnej

w technologii dwusciennej z izolacja termiczng, o wysokosci ok. § m n.p.t.

Zaprojektowaé pochodnie gazows o wydajnosci ok. 150 Nm/h, max. mocy cieplne

ok. 1050 kW 1 wysokosci min. 6,7 m.

Zaprojektowac 14 szt. wentylatordw o poziomach mocy akustycznej nie wigkszej niz

63 dB kazdy.

Nalezy zapewni¢ nastepujacy poziom halasu w budynkach pe przebudowie 1 rezbudowie

oczyszczalni sciekdw:

— dla nastepujacych obiektéw wewnatrz budynkow: pompownia — nie wigkszy niz
74,5dB(A); hala dmuchaw, odwadniania osadu, pompownia osadu — nie wigkszy niz
74,1 dB(A);

— dla nastepujacych obiektéw na zewnatrz obiekidw: hala zageszczacza, reaktory
biologiczne. komory fermentacvine. aby otrzymano odpowiednic wielkodei nie
wigksze niz 55,1 dB(A), 54,9 dB(A)1 51,9 dB(A):

W

— dla hali zageszczacza, stacji zlewcze) sciekow, reaktorow biologicznych istnigjacych

i projektowanych przyjeto wielkosci hatasu wewngtrznego na poziomie 75 dB(A):

— izolacynosé scian budynkdw nie mniejsza niz 20 dB.

V.

1

Przed rozpoczeciem realizacji  przedsiewziecia nie  zachodzi  potrzeba
przeprowadzenia:
QOceny oddzialvwania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawic wydania
pozwolenia na budowe.
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2. Post¢powania w sprawie transgranicznego oddzialywania na §rodowisko.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

Miejskie Przedsighiorsiwae Wedociggéw | Kanalizacji Sp. z o.o. w Lasku
reprezentowane przez Pana Mariusza Sowitiskiego [ Pana Andrzeja Banaszezyka wystapilo
w dniu 26.03.2014 r. z wnioskiem o wydanic deeyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigeia polegajacego na rogbudewie i przebudowie oczyszezalni sciekiow dla
Lasku (urupelnionym ostatecznie w dniu 11.04.2014 r.).

Do wniosku dofaczono:
= kartg informacyjna przedsigwzigcia:

* mape ewidencyving w skali 1:5000 obejmujaca przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewzigcie, wraz z terenem dzialek sgsiednich;

* wypis z ewidencji gruntéw obejmujacy cbszar, na kidrvm bedzic realizowane
przedsigwzigeie.

Planowane preedsiewzigcie zaliczane jest do prredsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko mozc byé wymagany w oparciu o § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady
Ministréw 7z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie prrzedsigwzieé¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) - polegajgce na
rozhudowie, przebudewie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia
wymienionego w ust. 1, z wylgezeniem przypadkdéw, w kiéryeh wiegajqea zmianie lub
powstajgea w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czesé realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwziecia nie osigga progow okreslonych v ust. 1. o ile progi te zostaly
okreslone. Planowane przedsigwzigeie dotyczy zmian na istnicjacej instalacji wymicnionej
w § 3 ust. 1 pkt 77 ww. rozporzadzenia - instalacje do oeczyszezania Scickdw inne niz
wymienione w § 2 ust, [ pkt 40, przewidziane do obslugi nie mniej niz 400 rovinowaznych
mieszkadcow w rozumieniu avt. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Lasku, jako organ wlasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, wszezal postepowanie w przedmiotowe] sprawie
zewiadamiajac strony postgpowania (zawiademienie znak: OSR.6220.11.2014 z dnia
17.04.2014 r.).

Wiasciwym do zasi¢gnigeia opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialvwania na $rodowisko, a tym samym obowigzku sporzadzenia rapartu byt Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi i Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny
w Lasku. Zgodnie z art. 64 ww, ustawy Burmistrz Lasku pismem z dnia 17.042014 1.
znak: OSR.6220.11.2014 zwréeil si¢ do Regionalnego Dyreklora Ochrony Srodowiska
w Lodzi | Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lasku o wyrazenie opinii
w sprawie cbowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, a tym samym
obowiazku sporzadzenia rapertu oddzialywania na srodowisko.

Dla terenu, na ktérym planowana jest realizacja przedmiotowe) inwestycji, nie ma
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku pismem z dnia 30.04.2014 r.
znak: PPIS.ZNS.460.19.2014 uznal, z¢ dla przedmictowego przedsiewzigcia nie istnigje
koniecznodé przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko, a tym samym nie jest
wymagane sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko na etapie uzyskiwania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrcktor Ochrony Srodowiska w f.odzi postanowieniem z dnia 30.04.2014 .,
znak: WO0O0S8-1.4240.151.2014 KD2/KD uznal, ze dla przedmiotowego przedsigwzigeia
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istnigje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na érodowiske, a tym samym jest
wymagane sporzadzenie raportu oddzialywania na $rodowisko na etapie uzyskiwania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Lasku majac na uwadze, ze poprzez oddzialywanie rozumic si¢ zdarzenie

lub dziatanie zmieniajace szercko pojete srodowisko i wywohijgce okreslone skutki
bezposrednie. uznal, ze ustalenie charakteru oddzialywan z przedmiotowego przedsigwzigcia
nalezy poddaé¢ ocenie oddzialywania na srodowisko. Identyfikujac oddziatywania
stwierdzono, Ze nie mozna wykluczy¢ mozliwodci wystapienia zdarzenia (dzialania)
wplywajacego negatywnie na srodowisko. Zbadany zostal rodzaj, skala przedsiewzigeia,
wielko$é zajmowanego terenu, zakres robot zwiazanych z realizacja, wykorzystaniem
zasobow naturalnych oraz jaka emisja i uciazliwesci wystapia na ectapic realizacji
i eksploatacji planowanego przedsigwzigeia. Na podstawic zlozonych danych nie jest mozliwe
w pelni rozpoznaé konsekwencje stosowanych technologii 1 ich zastosowan.
Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych z wnioskiem materiatow, uwzgledniajac facznie
uwarunkowania cokreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowiske (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 ze zm.) oraz biorac pod uwag¢ stanowisko organdw opiniujacych, szezegolnic
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, Burmistrz Lasku postanowieniem
z dnia 14.05.2014 r. znak: OSR.6220.11.2014 uznal za konieczne przeprowadzenie oceny
oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na érodowisko. Na powyzsze postanowienie
zadna ze stron nie wniosla zazalenia. Wobce powyzszcgo postanowicniem z dnia
24.06.2014 r., znak: OSR.6220.11.2014 przedmiotowe postepowanie zostalo zawieszone do
czasu przediozenia przez wnioskodawce raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

W dniu 07.07.2014 1. inwestor przediozyl w tut. Urzedzie raport o cddziatywaniu na
srodowisko. W =zwiazku z powyzszym tut. organ podjal przedmiotowe posigpowanic
(postanowienie z dnia 10.07 2014 r., znak: OSR.6220.11.2014). Zawarte w ztoZzonym raporcie
informacje wymagaly wyjasnienia i uzupelnienia, wobec czego pismem z dnia 10.07.2014 r.,
znak: OSR.6220.11.2014 inwestor zostal wezwany do zlozenia stosownych wyjasnien.
Pismem z dnia 12.08.2014 r. wnioskodawca zwrdcit sie do tut. organu z proshg ¢ zmiang
terminu przedlozenia uzupelnienia pa dzien 01.09.2014 r. ze wrgledu na koniecznosé
uzyskania informacji dotyczacych aktualnege stanu zanieczyszczenia powietrza. Wobec
powyzszego tut, organ zmienit termin przedlozenia uzupelnienia na wnioskowany termin
(pismo z dnia 20.08.2014 1., znak: OSR.6220.11.2014).

W dniu 01.09.2014 r. wnioskodawea przedlozyl peprawiony raport ¢ oddzialywaniu
na érodowisko. Wobec powyzszego zawiadomiono o powyiszym strony (zawiadomienie
z dnia 12.09.2014 r., znak: OSR.6220.11.2014).

Zeodnie z arl. 77 ww. ustawy wlasciwym do uzgodniema warunkow realizacy
przedmiotowego przedsiewziecia byl Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku. Wobee powyzszego Burmistrz Lasku
pismem z dnia 12.09.2014 r. znak: OSR.6220.11.2014 zwrécit sie do nich o uzgodnienie
realizacji przedmictowego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku pismem z dnia 15.10.2014 r.,
znak: PPIS.ZNS.460.36.2014, zaopiniowal warunki realizacji przedmiotowej inwestycji pod
wzgledem wymagan higieniczno - zdrowotnych pozytywnie bez zastrzezen.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi pismem z dnia 13.10.2014 r. znak:
WOQO0S-1.4242,179.2014. KD, po zapoznaniu si¢ z raportem o oddzialywaniu na $rodowiske,
wezwal inwestora do uzupelnienia informacji zawartych w raporcie, m.in. w zakresie emisj:
hatasu, hydrogeologii, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony preyrody oraz
gospodarki wodno-sciekowej. Inwestor zlozyl uzupelnienie raportu przy pismie z dnia
12.11.2014 r. zardéwno w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Lodzi oraz Urzedzie
Miejskim w Lasku. W zwiazku z tym. ze zakres uzupelnienia by! bardzo szerok:
wnioskodawea pismem 7 27.11.2014 r., znak: OSR.6220.11.2014, zostal poinformowany
o koniecznosci przedlozenia jeszcze jednego epzemplarza uzupelnienia do raportu, gdyz
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w przypadku, gdy urzupelniany jest raport o oddzialywanin na Srodowiske w zwigzku
z wezwaniem regionalnego dyrektora ochrony srodowiska. nalezy co do zasady powtdrzyc¢
proccdure w zakresic opiniowania przez wladciwy organ Pafstwowej Inspekeji Sanitarnej
w oparciu o ostatecznag wersje raportu. Wobhec powysszego przy pimie z dnia 01.12.2014 .
inwestor przedtozyt dodatkowy egzemplarz uzupelnienia do raportu

Jednakze w zwiazku z kolejnymi watpliwosciami Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Ledzi pismem z dnia 05.12.2014 r.. znak: WOOS$-1.4242.179.2014.KD.3
wezwal 1nwestora do uzupelnienia informacy w zakresie emis)i hatasu, hydrologii,
gospodarki odpadami, ochrony powictrza, ochrony przyrody oraz gospoedarki wodno-
Sciekowej.

W dniu 28.01.2015 r. wnioskodawcea zlozyl w tut. urzedzie wniosek o zawieszenie
przedmiotowego postepowania ze wzglgdu na przyvijecie odmiennej koncepcji rozbudowy
i przcbudowy oczyszezalni $cickdw, Wobcee powyzszego Burmistrz Lasku zawiesil
prowadzone postepowanie (postanowienie z dnia 03.02.2015 r., znak: OSR.6220.11.2014).

Nastepnie w dniu 01.04.2015 r. wnioskodawca przediozyl raport o oddzialywaniu na

§rodowisko. W zwiazku z powyzszym postanowieniem z dnia 13.04.2015 r., znak:
0OSR.6220.11.2014 przedmiotowe postepowanie zostalo podjgte. a o zlozeniu raportu
poinformowano strony (zawiadomieniz z dnia 13.04.2015 r., znak: OSR.6220.11.2014).
Zgodnie z art. 77 ww. ustawy wlasciwym do uzgodnienia warunkow realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia byl Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi
1 Paistwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Lasku. Wobce powyzszego Burmistrz Lasku
pismem z dnia 13.04.2015 r. znak: OSR.6220.11.2014 zwrdcil sie do nich o uzgodnienie
realizacji przedmiotowego przedsigwzigeia. .
Ze wzgledu, ze do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi ponownie
wystgpiono  z  wnioskiem o0 uzgodnienie warunkéw  realizacji  przedmiotowego
preedsiewziecia w pismie z dnia 21.04 2015 r., znak: WOOS-1.4242.90.2015 KD zwracil sie
z prosba o wskazanie czy w zwigzku z nowym wystapieniem Burmistrza Lasku poprzednie,
1. z dnia 12.09.2014 r., nalezy traktowa¢ jako wycoifane. Wobec powyzszego pismem z dnia
28042015 r., znak: OSR 6220.11.2014 {ut. organ poinformowal, 7¢ wycofuje poprzednie
wystapienie 1 zwraca si¢ z proéba o uzgodnienic warunkéw realizacji przedmiotowej
inwestycji w oparciu o nowy raport o oddzialywaniu na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lasku pismem z dnia 06.05.2015 r.,
znak: PPIS.ZNS.460.10.2015 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodz
postanowieniem z dnia 15.05.2015 r., znak: WOQOS$-1.4242.90.2015KD (data wplywu
21,08.2014 r.) uzgodnili warunki realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 33 1 art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko organ wlasciwy do wydania decyzji
o S$rodowiskowvch uwarunkowaniach zapewnil mozliwoéé udzialu  spoleczenstwa
w  postepowaniu  administracyjnym w sprawie wydania decyzji o drodowiskowych
uwarunkowaniach ww. przedsiewzigcia. Stosowne obwieszcezenia Burmistrza Lasku z dnia
27.05.2015 r., znak: OSR.6220.11.2014 zostaly wywieszone w poblizu planowanej inwestyeii
i na tablicy ogloszed w Urzedzie Miejskim w Lasku oraz zamieszczone w Biuletynie
Informacii Publiczne] Urzedu Miejskiego w Lasku. W wyznaczonym czasie do tut. urzedu nie
wplynely Zadne uwagi.

Zawiadomieniem z dnia 18.06.2013 r., znak: 0OSR.6220.11.2014 Burmisirz Lasku,
poinformowal strony postepowania o mozliwosel zapoznania si¢ 1 wypowiedzenia, co do
dokumenlacji #ebranej w wyniku prowadzonego postgpowania w sprawie wydania
przedmiotowej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawic zcbrancgo materialu dowedowego, po szczegdlowym przeanalizowaniu
raportu ¢ eddzialvwaniu na $rodowisko ustalono, ze polencjalne oddziatywanie planowanego
przedsigwziecia na poszczegdlne komponenty srodowiska opisane zostalo w  speséb
pozwalajacy na ocene planowanej inwestyeji pod katem jej oddzialvwania na $rodowisko.
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Teren oczyszcezalni znajduje sig¢ w polnocnej czedei Lasku przy ul. Kilinskiego 102,
na dzialkach nr 5 i 7 w obrebie 16 w Lasku i dz. nr 689 w obrebie Orchdw. Ocryszezalnia
zlokalizowana jest w odleglogel ok. 450 m od odbiornika - rzeki Grabi, do ktdrej rowem
melioracyjnym doprowadzane sa oczyszezone Scicki. Posesja, na kiorej znajduje sig
oczyszcezalnia usytuowans jest migdzy ulica Kilinskiego, arzekg Grabig - odbiornikiem
Sciekow, na stoku 1 dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzezne] czesci. Odleglosc oczyszezalni od
najblizszych zabudowarn mieszkalnych wynosi ok. 150 m, a od centrum miasta 3,5 km,
Powierzchnia dzialki, na ktorej znajduja sig obiekty oczyszczalni wynosi 5,7869 ha. Uklad
drog wewnetrznych zapewnia swobodny dojazd do  obigklow  kubaturowych
i technologicznych, a teren oczyszczalni jest ogrodzony,

Przepustowosé istnigjacej oczyszczalni wynosi Qqa = 6 000 m¥/d, przy przeplywic

godzinowym Q érh = 210 m'/h. Koniecznosé realizacji inwestycji wynika m.in.
z planowanego wzrostu ilosci sciekaw do Qg.g= 8 000 m'/d, Quax ¢ = 10 000 m™/d, Qn desser. =
1000 m’/h.

Scieki surowe kanalem D800 doplvwaja grawitacyjnie do pompowni, gdzie poprzez
kraty sgrubna i gesta schodkowa wprowadzane sa do zbiornika czerpalnego, a nastepnie
pompami zamontowanymi w pomieszczeniu suchym na najniZszym poziomie, podawane sa
do komory rozpreznej i dalej do piaskownika. Istniejacy piaskownik jest to obiekt zelbetowy
dwukomorowy z mechanicznym zgarniaczem piasku. Spust pulpy z komor piaskowych
odbywa si¢ na zdrenowane poletko ociekowe. Z piaskownika scieki splywaja do osadnika
wstepnego radialnego. nastgpnie do reaktoréw biclogicznych 1 osadnikéw wtdrnych. skad
poprzez urzadzenie pomiarowe kanalem odplywaja do rowu otwartego odprowadzajgcego
wody do rzeki Grabi odleglej od oczyszezalni ok. 450 m.

Osad surowy z osadnika wstepnego i osad nadmierny poprzez grawitacyjny zageszczacz
osadu sa odprowadzane do dwéch komér fermentacyinych za pomoca pomp zainstalowanych
w budynku przylegajacvm do komor.

Sa to komory wykonane jako zamkniete komory [fermentacyjne, jednakze od
kilkunastu lat pracuja jako otwarte komory (bez ogrzewania osadu, bez ujmowania biogazu,
jedna komora bez micszania osadu). Konstrukeja, kszialt 1 stan techniczny komér powoduja,
2e ich prezystosowanie do pracy  w  warunkach fermentacji zemknietej jest trudne
i nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie.

Obecnie wody nadesadowe z komér spuszczane sa do pompowni gléwnei, a osad
pobicrany jest do odwadniania na prasach filiracyjnych. Odcieki z pras filtracyjnych
zawracane s3 do ciagu sciekowego oczyszczalni.

Osad odwodniony skiadowany jest w rejonie istnieiacych poletek osadewych,
a nastepnic jest deponowany na skladowisku odpadéw komunalnych lub przekazywany do
wykorzyvstania przyrodniczego,

W budynku obstugi WKF zainstalowane sa pompy do zewnetrznej recyrkulacy osadu
czynnego oraz dmuchawy do wytwarzania sprezonego powietrza kierowanego do reaktordw.
W budynku zainstalowany jest réwniez kociot do ogrzewania pomieszezen. Kociol opalany
jest gazem propan-butan. Na terenie cczyszezalni znajduje sie punkt zlewny Sciekow
wyposazony w krate.

Zasilanie w energig elekiryczna przedmiotowej oczyszezalni prowadzone jest poprzez
isinigjgce przylacza.

Zakres rozbudowy 1 przebudowy oczyszezalni sciekdw w Lasku bedzie obejmowal
realizacje nowych obicktéw oraz przebudowe obicktéw istniejacych.

Obiekty Obiekty do Obiekty
istnicjace | przcbudowy | projcktowane
Pompownia scickow i komora krat X |
Budynek sitopiaskownika
Osadnik wstepny
Reaklory biologiczne

| Osadniki widrne

Nazwa obiektu

B P e
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Urzadzenie pomiarowe

Wylot sciekéw oczyszezonych

Rudynek technologiczny nr 1

- stacja dmuchaw

- pompownia osadu reeyrkulowanego
i nadmiernego

-pompownia wody technologiczne]

|- stacja zaggszezania osadu nadmiernego

Zageszczacz grawitacyjny osadu

Zbiornik osadéw zmieszanych

Pompownia osadow

Riehltr

Ee el e P

Wydzielona komora fermentacyjna
WKF

L

Budynek technologiczny nr 2

- maszynownia WKF

- stacja odwadniania i higienizacji
- kotlownia

- kogeneratorownia

Zbiomniki osadu przefermentowanego

Instalacja biogazu

Zbiomik biogazu

Wezel rozdziclezo tloczny biogazu

Odsiarczalnia biogazu

Pochodnia biogazu

Studnia kondensatu

Suszarnie sloneczne

Stacja koagulantu

Stacja zleweza

Stacja trafo

A S E A Al

Craraze

RBudynek administracyjno-socjalny

Obiekty istniejace przewidziane do rozbiorki:
- Piaskownik o przeplywie poziomym,
- Osadnik wstgpny,

- Reaklory biologiczne,

- (Osadniki wtorne,

- Zageszezacz osadu,

- Poletka osadowe,

- Stacja zlewcza,

- Silos wapna,

- Stacja trafo.

Charakterystyka scickéw surowych wvrazona w
i dobowych tadunkach zanicczyszezen:

- slgzenie BZTs — 430 mg/dm’;
- stezenie CHZT - 1240 mg/dm”

- stezenie zawiesiny — 450 mg/dm>;

- stezenie Ngs — 76 mg/dm?;
- slezenie Py, — 10,6 mg/dm’.

Wymagany stopien oczyszezenia $cickow zgodny z przepisami rozporzadzenia Ministra

stezeniach

zanieczyszczen

Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic prey
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wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnic

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U, z 2014 r., poz. 1800):

- BZTs <15 mgOy/dm® lub 90% redukeji:

- ChZT <125 mgOa/dm® lub 75% redukcji;

- Zawiesina < 35 mg/dm® lub 90% redukcji;

- Azotogdlny < 15 mgN/dm® Iub 70-80% redukeji;

- Fosfor ogolny < 2,0 mgPe/dm® lub 80% redukcji.

W stosunku do obecnie prowadzonego procesu oczyszczania Sciekéw i przerdbki osadow
wprowadza sig istotne zmiany polegajace na:

- glebszym usuwaniu i plukaniu piasku 1 skratek w wezle wstepnego aczyszczania:

- zmianie technologii oczyszczania biclogicznego pozwalajacego na glebsze usuwanie
zanieczyszezen (gtdwnie zwiazkow biogennych) przy optymalnym zuzyciu energii:

- zmianic technologii przerébki osadéw polegajacej na wprowadzeniu metanowe]
fermentacji osadow wstepnych i nadmiernych w zamknietej komarze, z odzyskiem
biogazu i wykerzystaniu go w procesie kogeneracji, mechanicznym odwadnianiu
osaddéw i suszeniu tych osaddw w suszarni stoneeznej.

Zastosowana technologia w polgezeniu z procesem sedymentacyi wsigpnej 1 widrne]
pozwoli na biologiczne usunigeie ze sciekow zwiazkéw organicznych oraz zwigzkow
biogennych azotu i fosforu do wymaganych wielkodci wskaznikéw kontrolnych.

Scicki doplvwajace do oczyszezalni kierowane beda na istniejgey uklad oczyszezania
mechanicznego. Przewiduje sie wymiane isiniejacej kraty koszowej na doplywie sciekow
do pompowni i zainstalowanie nowej kraty zgrubnej ¢ przeswicie 15 mm.

W pompowni przewiduje sic wymiang pomp tak by dalej przeplyw sciekéw odbywal
sie w sposGb grawilacyjny. Pompy beda kierowaly Scieki na uklad dwdch réwnolegle
pracujacych sitopiaskownikow, skad beda doplywad do nowoprojektowanesgo csadnika
wstepnego.

Zostanie stworzona réwnicz mozliwodé skicrowania dcickédw, z ominiceiem osadnika
wstepnego, bezposrednio do nowoprojektowanych dwoch ciagdw reaktora biologicznego.

W osadniku wstepnym realizowany bedzie proces oczyszczania mechanicznego
sciekéw tj. usuwania zawiesiny latwo opadajacej droga sedymentacii przed oczyszczaniem
biclogicznym. Przyjeto na osadniku wstepnym 23%-g redukceje fadunku BZTs 1 CHZT craz
50% redukeje zawiesiny. Przewiduje sig instalacje osadnika wsigpnego typu radialnego
o érednicy ok. 20 m, pojemno$é czynna ok. 690 nr’, czas zatrzymania dla przeplywu
$rednicgo z godzin dziennych ok.14 godz. =zc zgarniaczem dennym osadu
1 powierzchniowym czesei plywagjacych

7. danych bilansowych wynika, ze pomimo usuniecia w osadnikach wstepnych czesci
zawiesiny oraz zwiazanych z nia zwiazkéw organicznych (wyrazonych w  postaci
wskaznikow BZTs 1 ChZT), ilosé wegla organicznego, kidry pozostaje jest wystarczajaca do
osiggniecia wymaganego stopnia denitryfikacji. Za (0 znacznie zmniejsza sie wymagana
pojemnos¢ reaktoréw biologicznych oraz érednia 1 szezytowa wydajnosé systemu
napowictrzania. Osad scdymentujacy zgarniany bedzie do leja osadowego skad odplywad
bedzie pod ciSnieniem hydrostatyveznym de projekiowanego zageszezacza grawltacyjnego
osadu wstepnego.

Scieki po osadniku wstepnym beda grawitacyinie doplywaé do dwoch niezaleznie
pracujacych ciagéw reaktora biologicznego, z ktorych kazdy skiada si¢ z komory
predenitryfikacii, defosfatacyi, denitryfikacji i nitrylikacji.

Z nowym reaktorem biologicznym zespolona bedzie nowoprojektowana hala
dmuchaw oraz pompownia osadu recyrkulowanege 1 nadmiernego. Dla zapewnienia
wymagane] ilosei powietrza dla napowictrzania komdr biologicznych w hali dmuchaw
zainstalowane zostang 3 dmuchawy.

Scieki odprowadzane 7 projektowanego reaktora kierowane beda do osadnikow
wtérnych. Przewiduje sig budowe dwoch osadnikdw widrnych radialnych o srednicy D=23 m
ze zgarniaczem osadu dennego i zgarniaczem powierzchniowym czesei phywaijaeych. Scieki
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oczyszezone kanalem odprowadzone zostana do isiniejacej komory pomiarowe] na kanale
féciekow oczyszezonych.

Osad z kazdego osadnika doprowadzany bedzie niezaleznym rurociagiem do
pempowni osadu recyrkulowanego 1 nadmiernego. Pompownie stanowié bedzie komorz
sucha z zainstalowanymi pompami osadu recyrkulowanego szt. 3 1 2 pompami osadu
nadmiernego. Narurociagach ssawnych i tlocznych zainstalowane zostana urzadzeniz
pemiarowe gestosel 1 ilosel osadu oraz armatura zwrotno-zaporowa. Osad kierowany bedzic
de stacji zaggszezania mechanicznego w projektowanym budynku technologicznym nr 1.

Osad wst¢pny z projektowancgo osadnika odprowadzany bedzie pod cisnieniem
hydrostatvcznym do zageszezacza grawitacyjnego osadu wstepnego. llodé osadu wstepnego:
2000 kg sm/d, zawartosé suchej masy w odprowadzanym osadzie ok. 2+2,5%.

Przewiduje si¢ zaggszczacz zelbetowy o Srednicy D=0 m, pojemnos$¢ czynna
ok. 84 m’, glcbokos¢ czynna ok. 3,0 m. Zaggszczony osad wstepny o zawartosci suchej masy
ok. 5%. odprowadzany bedzie pompowo do projektowancgo zbiornika osaddw zmicszanych
(zapeszezonych). Do zbiornika doprowadzane zostang takze osady nadmierne zageszezone do
ok. 5% sm w stacji zaggszezania osadu nadmiernego.

Zageszezacz osadu wstgpnego 1 zbiornik osadow zmieszanych, w celu usuwania
powstajaeych w nich odorow, zostang przykryte lekka konstrukejg z laminatu poliestrowego.
natomiast odciagi z wentylacji mechanicznej skierowane beda na instalacje dezodoryzacji
(biofiltr).

Osady zmieszane kicrowane b¢da na macerator i pompe srubowa (1 ukiad pracujacy
i | rezerwowy), zainstalowane w projekiowane] pompowni osaddw, a nastepnie podawane
do nowoprojektowanej komory fermentacji. Czas fermentacji bgdzie wynosil ponad 24 doby
wtemperaturze ok. 38° Przefermentowany osad bedzie codplywat do istniejacvch komdr
fermentacyjnych, ktére beda peini¢ role zbiornikow odgazowania osadu i magazynowania
wokresie niskich temperatur. Odgazowany osad bedzie kierowany do odwadniania na
wiréwkach sedymentacyjnych (2 szt.). a stad wywozony transportem kotowym do suszarni
stonecznych. Pozostawia si¢ rowniez mozliwosé higienizacji osadu wapnem palonym przed
ich wywozem do przyrodniczego wykorzystania.

Przebudowa 1 rozbudowa oczyszezalni sciekéw w  zakresie czesci sciekowej
obejmowaé bedzie nastgpujace czynnosei. W pompowni sciekéw z urzadzeniami do usuwania
skratck przed wyvkonaniem montazu nowych urzadzen konieczny jest demontaz pomp, kraty
schodkowej, kraly zgrubnej, prasy 1 przenosnika do skratek.

Montaz nowych urzadzen obejmuje montaz pomp o wale poziomym — szt. 4 o parametrach:

- Q=~120Vs:

- H=13msh wedy;

- N=0k22kW

Wymagane jest przystosowanie ukladu sterowania do pracy 4 pomp w ukfadzie
3 pracujace + 1 rezerwowa,
Ponadto przewiduje sie: montaz pompy odwadniajgee] z wpigeiem w istniejacy ulkdad
ruraciagow; zamontowanie kraty mechanicznej pretowe] wraz z ukladem odwadniania
i transportu skratek - szt. 2; montaz rozdzielni elektrycznej uwzgledniajacej przebudowe
urzadzen tcchnologicznych 1 wentylacyjnych oraz wykonanie wentylacji mechanicznej
pompowni (na trzech poziomach) wraz z montaZzem nagrzewnic wodnych - wykonanie prac
porzadkowych.

W przypadku piaskownika/sitopiaskownika zakres prac obejmic rozbidrke
istnicjacego piaskownika (z utylizacia materiatu rozbiorkowego) oraz wykonanie nowego
budynku wraz z wyposazeniem. Powierzchnia budynku ok. 200 m* i wysckoéé ok. 8 m,
wykonanie w technologii tradycyjnej, W budynku beda zainstalowane dwa sitopiaskowniki
o przepustowosei Q = 1301/s kazdy wraz z pluczka piasku i prasa oraz ukladem usuwania
i dezynfekcji.

Zakres prac w obrebie osadnika wstgpnego obejmuje rozbidrkg istniejacego osadnika oraz
budowe nowego.
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Projektuje sie osadnik radialny w postaci Zelbetowego zbiornika o $rednicy D = 20 m
i pojemnosei czynnej ok. 690 m® ze zgarniaczem dennym csadu i powierzchniowym czesdci
plywajacych. W zbicrniku nastepowaé bedzie oddzielenic od Scickéw latwo sedymentujace)
zawiesiny, ktéra jako osad wsiepny bedzie odprowadzana do istnicjacego grawitacyjnego
zageszczacza osadu wstepnego. Scieki z osadnika poprzez komore rozdzialu kierowane beda
do reaktorow biologicznych.

Istnicjacy reakior zostanie wyburzony. Zadaniem nowoprojeklowanego reaktora
bedzie oczyszczenie wszystkich doplywajacych  sciekow do  warunkdw  zgednych
z cbowigzujacymi wymaganiami 1j. przeprowadzenia peinege biologicznego oczyszczania
w proccsic niskoobcigzonego osadu czynnego z mineralizacja osadu nadmiernego oraz
nitryfikacja, denitryfikacja i defosfatacja biologiczna.

Poszczegdlne procesy beda prowadzone w wyodrebnionych czgsciach reaktora.
Zaprojektowano reaktor skiadajacy si¢ z dwoch zblokowanych ze soba ale technologicznic
niezaleznych ciggow. W kazdym z nich wydzielone beda nizej wymienione komory
technologiczne tj.

- komora predenitryfikacji ¢ pojemnosci czynnej V ok. 100 m?;
komora defostatacji o pojemnosci czynnej V ok 350 m®;

- komora denitryfikacji o pojemnosci czynnej V ok. 1125 m?;

- komora nitryfikacji o pojemmnosci czynnej V ok, 2625 m’;
Reakior =zostanie wykonany jako prostokatny zbiornik zelbetowy o wymiarach
ok.60mx30mx 5,6 m.

Reaktor wyposazony bedzie w mieszadla zatapialne, mieszadia pompujace oraz ruszty

napowizstrzajace z dyfuzorami drobnopecherzykowymi membranowymi.
Scieki z reaktora zbierane beda do komory odplvwowej, skad kierowane beda do osadnikéw
wiornych. W budynku technologicznym nr 1 usytuowana bedzie pompowania osadow
recyrkulowanego i nadmiernego, ktérej zadaniem bedzie recyrkulacja osadu do reaktorow
biclogicznych oraz odprowadzanie jego nadmiaru celem zaggszezenia na zaggszezarce
mechaniczne], kiora rtowniez bedzie zlokalizowana w tym budynku.

Osadniki wtome istnigjace zostana wyburzone. Projektuje sie¢ dwa osadniki jako
obiekty zelbetowe o srednicy D=23 m i glgbokoici czynnej 4,4 m dla uzyskania obciazenia
objctodei osadu ponizej 500 im*h i obcigzenic powicrzehni ponizej 1.6 m/h dla miarodajnej
ilogei Sciekow 1j. 1000 m*/h. W ukladzie podstawowym do jednego osadnika przypisany jest
jeden ciag reaktora biologicznego, Scieki oczyszczone odplywaja do komory na kanale
odptywowym do odbiornika. Wydzielajacy si¢ na dnie osadnika osad usuwany jest w sposob
ciggly przv pomocy zgarniacza denncgo, ktory kieruje go do Icja osadnika, a dalej pod
cisnieniem hydrostatycznym odplywac bedzie do pompowni csadu recyrkulowanego. W
osadnikach zostanie zrealizowany uklad odbioru czgéei plywajacych w celu wyeliminowania
przedostawania si¢ ich do koryt zbiorczych sSciekéw oczyszcezonych. Czesei plywajace
z osadnikow beda odprowadzane do wspdlne studzienki i dalej do komory fermentacii.

Podstawowym zadaniem projektowanej stacji koagulantu bedzie wspomaganie
procesu biologicznego usuwania fosforu. Projektowana stacja obejmowala bedzie zbiornik
magazynowy koagulantu o pojemnosci ok. 16 m® oraz 3 zestawy pomp dozujacych (2 prac.
+ 1 rez.). Dla kazdego z reaklordéw przewidziano 1 zestaw dozujgey. Zbiernik koagulantu
posadowiony bedzie na tacy zelbetowej zabezpieczonej powloka ochronna.

W celu usprawnienia pracy oraz umozliwienia odezytu ilosci scieckdw dowozonych
projektuje sie budowe kontenerowe]. hermetyczne] stacji zlewcze] o przepustowoscl
ok. 50 m'/h zseparacia skratek, ze zlaczka do przyjmowania dciekéw i wyposazone]
w przeptywomierz oraz sondeg pH.

W ramach projektowanej inwestycji przeprowadzona zostanie przebudowa $cianki
czolowe], czyszezenie 1 regulacje rowu odpiywowego, wykonanie umocnienia dna i skarp
rowu na dlugodei 450 m (do rzeki Grabi). Koryto pomiarowe obecnie funkcjonuje na kanale
otwartym $cickéw oczyszezonych 1 nie wymaga przebudowy. Z kanatu pobierane sa scieki
oczyszezone do automatyczngj stacji poboru prob. W zekresie czgédci osadowej przewiduje sig
budowe budynku technologicznego nr 1, jako obiektu dwukondygnacyjnego, w ktorym
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znajde sig pomieszczenia oréznej funkeji technologicznej. Na poziomie delnym

(podziemnym), w suchym pomieszezeniu, zlokalizowana bedzie pompownia ocsadu

recyrkulowanego i nadmiernege. Zainstalowane beda 5 pompy w ukladzie suchym osadu

recyrkulcwanego odbieranego z osadnikow wtornych oraz 2 pompy wyporowe nadmiernego
osadu biclogicznego. Na przewodach ssawnyceh 1 tlocznych zainstalowana bedzie armatura
zwrotno-zaporowa oraz urzadzenia pomiarowe g¢stodci i ilosel osadu.

Na poziomie gérnym budynku projektuje si¢ stacj¢ dmuchaw oraz stacj¢ zageszezania
osadu nadmiernego. W pomieszezeniu stacji dmuchaw, izolowanym dzwiekochlonnie,
zainstalowane beda 3 dmuchawy przystosowane do wspolpracy z falownikami (2 pracujaca

| rezerwowa), ktére przettaczaly beda spr¢zone powictrze do nowoprojcktowanych dwéch
ciggow reaktoréw biologicznyvch. Przewiduje sie zastosowanie dmuchaw o wydajnosei

Q ok. 42 Nm¥/min., sprez H ok. 6,3 m, Ns pok. 35 kW (Nw ok. 49 kW).

W pomieszezeniu stacji zageszezania przewiduje sig zainstalowanie zageszczarki
osadu oraz stacji roztwarzania i dozowania polielektrolitu. Do zageszczania osadu wstgpnego
projekiuje si¢ nowy zbiornik o $rednicy D = 6 m, wysokosei ezynnej H = 3.0 m, pojemnosci
czymnej Vo= 85 m’. W zbiomiku tym bedzie nastepowalo grawitacyjne zageszczanie
doprowadzanego osadu wstgpnego o zawartosei 2-2,5% suchej masy do ok. 5% suche} masy.
Jego przepustowosé bedzie wynosié ok. 100 m*/d. Zbiornik bedzie wyposazony w nowe
mieszadlo pretowe oraz bedzie przykryviy powloks laminatows,

Zhiornik osadéw zmieszanych (zageszczonych nadmiernego 1 wstepnego) bedzie
to nowoprojektowany zelbetowy zbiomik o srednicy D=6 m, wysokosel czynne
H ok. 4,0 m, pojemnodei czynnej V=100 m?, ktéry bedzie pemil funkcje komory czerpne;
pomp podajacych osad do WKF oraz usrednienia skiadu osadow przed skierowaniem na
fermentacje. Zbiornik wyposazony begdzie w mieszadlo =zatapialne. Poza osadami
zaggszezonymi do zbiornika beda doprowadzane czesel plywajace z osadnika wstepnego oraz
z osadnikow wtérnych. Zbiomik bedzie przykryly powloka laminalows. Zanieczyszezone
odorami powietrze ze zbiornika osadow zmieszanych oraz zaggszezacza osadu wstgpnego
w celu dezodoryzacji bedzie kierowanie do projcktowancgo biofiltra.

Pompownia osadéw bedzie obiektem nowoprojektowanym, kiory wykonany zostanie
jako podziemna sucha komora Zelbetowa o wymiarach ok. 6,0 m x 8,5 m x 2,7 m, zagtegbiona
ok. 2.8 m p.n.t. | wyniesiona ok. 0,45 m nad poziom terenu.

7 komora sucha zespolona bedzie komora mokra — czerpna flotatu z zageszezaczy
o wymiarach ok. 2,0 x 2,0 m i gl¢bokodci ok. 2.8 m. Zejscie na poziom komory suche;
przewiduje sig¢ % poziomu terenu zamknieta klatka schodowa o wymiarach ok. 1.2 x € m,
zespolona z komora sucha.

W komorze suchej pompowni zainstalowane beda pompy przetlaczajace media powstajgce w

wezle osadowym 1. osad zageszezony wstepny, osad zmieszany zageszezony, flotat

Z ZApEeSZCZCLY.

Media przetfaczane przez pompownig:

- Osad wstgpny zageszezony (4-5% s.m.) odprowadzany z zageszcezacza kierowany bedzie
na uklad maceralor-pompa 1 druga pompa rezerwowa, kiorym podawany bedzie do
zbiornika  osadéw  zmieszanych. Przewiduje  sig  zastosowanie  maceratora
z separatorem oraz pomp wyperowych przystosowanych do wspdélpracy z falownikiem. Na
przewodach zainstalowany zostanie pomiar gestodci 1 ilodei odprowadzanych osaddow.

- Osad zmieszany zageszczony pobierany ze zbiornika osadéw zmieszanych wprowadzany
bedzie na dwie pompy (1 pracujaca i 1 rezerwowa), a nastgpnic przewodem tlocznym
podawany bedzic do maszynowni WKF. Na zbiorczym przewodzie tlocznym
zainstalowany bedzie przeplywomierz oraz armatura zwrotno-zaporowa. Zastosowane
beds pompy wyperowe przystosowane do falownika.

- Flotat odbierany z zageszczacza doprowadzany bedzie do komory czerpnej flotatu,
anastepnie przettaczany bedzie pompa umieszezong w komorze suchej do zbiornika
psaddw zmieszanych. Na przewodach zainstalowana bedzie armatura zwrotno-zaporowa.
Przewiduje sie zamontowanie 2 pomp (1 pracujgca i 1 rezerwowa) typu wyporowcgo.
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W stropie komory suchej pompowni, nad kazdym urzadzeniem wykonany zostanie wiaz
montazowy oraz zainstalowany bedzie 1 zurawik przencsny, obrotowy z weiagarka.

Komora fermentacji WKF stanowi nowoprojektowany obickt. w ktérvm zachodzié
bedrzie proces fermentacji metanowej osadow Sciekowych w temperaturze cok. 38°C.
w wyniku ktérego powstaje biogaz. Bedzie to zamknigta komora z dnem lekko skosnym.
czescig srodkowa w ksztaleic walca | czeéeia gérna w formic stozka $eigtego. Na obeenvm
etaple nie przesgdza sig o rozwigzaniu materialowym komory [ermentacyjnej. Wymiary
zbiornika fermentacji:

- $rednica: ok. 15 m;

- wysckod¢ czynna cz. walcowej: ok 13 m;

- wysokoiéé czynna stozka dennego: ok. 1,5 m;
pojemnos¢ czynna komory: ok. 2 300 m®.

Zbiornik stanowiacy komore fermentacyjng bedzic wyposazony wo szercg  urzadzen
umezliwigjacych  jej  prace, jak rowniez zebezpieczajyeych przed  awarlg  oraz
umezliwiajacych prowadzenie prac kenserwatorskich i remontowych.
Wy poaaZt:mc to stanowia m.in.

mieszadio pionowe smllrtcl\xe zapewniajace peine wymieszanie komory:

- komora przelewowa mocowana do stropu lub Sciany bocznej;

- wiaz remontowy i kréciec ze szklem wziernikowym 1 wycieraczkami.

- krdciec odbioru biogazu,

- urzadzenia pomiaru temperatury, poziomu i cisnienia.

Z komora fermentacji wspélpracowaé beda urzadzenia (pompy., wymienniki ciepla)
zainstalowane w istnicjacym budynku obshugi wezla fermentacji.

Budynek technologiczny nr 2 jest obiekitem istniejgcym, ktéry przewidzianvm
do przebudowy. Przewiduje sig demontaz istniejacych urzadzen i instalacji. ktérych #y stan
techniczny wskazuje na ich wyeksploatowanie. W istniejacym budynku zdemontowane
Zostang:

- dmuchawy;

- prasy odwadniajace;

- pompy osadu recvrkulowanege i nadmiernego;

- kociol.

W nowoprojektowanym ukladzie funkcjonalnym budynku wydzielone zostang nastepujace
pomieszczenia technologiczne:

- maszynownia WKF;

- stacja odwadniania 1 higienizacii;

- kogeneratorownia i kotlownia.

Maszynownia WKI zlokalizowana bedzie w przewidzianym do przerobki budynku
technologicznym nr 2. W maszynowni znajdowac si¢ beda pompy cyrkulacyjne, poprzedzone
rozdrabniarka cosadu oraz wymienniki spiralne wspélpracujace bezpodrednio z komora
Iem"ema..mnq Funkcjg =zainstalowanych pomp cyrkulacyjnych i wymiennikow jest
zapewnienie wilasciwe] temperatury osadu podczas procesu fermentacji w o komorze
fermentacji.

Oprocz urzadzefi obslugi komor fermentacji w budynku technologicznym nr 2 bedzie
zlokalizowana:

- stacja odwadniania i higienizacji osaddw,

- pomieszezenia kogeneratora i kotlowni (12 x 9 m),

- rozdzielnia elektrycznej (5.50 x 4 m).

W pomieszezeniu odwadniania i higienizacji bgda zainstalowane dwie wiréwki odwadniajace
osad przetermentowany do ok. 23-25% s.m. oraz instalacja higienizacji wapnem palonym.

W pomieszezeniu kogeneratora 1 kotlowni znajdowaé sie bedzie kogenerator o mocy
elektrycznej ok. ok. 136 kWe i mocy cieplne] ok. 174 kWt produkujacy w systemie
skojarzonym energi¢ clektryczna i cieplng podezas spalania biogazu oraz dwa kotly o mocy
ok. 250 kW majgee zastosowanie w okresie rozruchu badZ w przypadku awarii kogencratora.
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Paliwem uzupeiniajgcym bedzie tak jak dotychezas gaz propan-butan wykorzysiywany
w okresach niedoboru biogazu oraz na czas rozruchu instalacji.

Funkcje odgazowania i zmagazvnowania osadéw przefermentowanveh przed ich
koncowym odwadnianiem beda petnic istniejace komory fermentacyjne.
Wymiary komor:

- Srednica: ok. 13 m;

- wysokosc czynna; ok. 12 m;

- pojemnosc czynna komor: ok. 2x 1285 m%;
- czas zatrzymania: ok. 30 dob,

Magazynowany osad bgdzie mial uwodnienie ok. 96-97%. Zbiomiki beda wyposazone
w mieszadla. Ze zbiornikéw osad przefermentowany kierowany bedzie do koncowego
odwadniania na nowych wiréwkach odwadniajacych w istniejacym budynku.

Biogaz magazynowany bedzie w zbiorniku niskecisnieniowym, dwupowlokowym
o pojemnosci ok. 600 m® Srednicy zewnetrznej ok. 11 m. wysokodei ok. 8 m i érednicy przy
fundamencie ok.10 m.

System magazynowania biogazu (zbiornik biogazu wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi) bedzie speinial funkcje magazynowania nadmiaru biogazu w okresach
wzrostu jego produkeji w komorach fermentacyjnych oraz stabilizacji cidnienia w sieci
biogazu.

W skiad kompletnego systemu magazynowania biogazu, oprécz zbiornika, wchodza
rowniez urzadzenia technologiczne i pomiarowe m.in. wentylatory mechaniczne powietrza,
bezpiecznik cieczowy biogazu, przepustnica regulacyjna powietrza. urzadzenia pomiaru
ciénienia i napelnienia, Funkeja separatora [I:S jest odsiarczanic biogazu. Zawarty w biogazie
H28 moze, wobecno$ci pary wodnej stwarzaé agresywne érodowisko wobce urzadzen
stalowych — muin. dla palnikow kotlow powodujae ich nadmierng korozje. Projektuje sie dwa
separatory wykonane jako stalowe zbiomniki o srednicy ok. 2.5 m i wysokodel ok. 2.3 m
wypelnione materialem odsiarczajacym 1 wyposazone w manometry.

Nowoeprojektowany wezel rozdzielezo — pomiarowy bedzie obiektem shuzacym
do centralnej obsiugi gospodarki gazowej przez konirole parametréw oraz miejscem
zabudowy wentylatoréw biogazu podnoszacych cisnienie dla potrzeb odbiornikow (kotla,
kogeneratora oraz pochodni w przypadku nadmiaru biogazu). Wezel wykonany bedzie
w formie lekkiego izolowanego termicznic kontenera o wymiarach w planic ok. 4.3 x 2.5m
i wysokosel ok, 2,2 m. W wezle zainslalowane beda wentylalory biogazu, Gliry biogezu,
przetworniki cisnienia, przepustnice z napedem elektrycznym oraz detektor metanu,

Pochodnia biogazu przeznaczona bgdzie de spalania nadmiaru produkowancgo
biogazu. jezel: przekracza ona zapoirzebowanie odbiomnika 1 zbiornik biogazu jest catkowicie
wypelniony, lub nastapi okresowa przerwa w pracy odbiornika hiogazu. Pochodnia hiogazu
bedzie urzadzeniem w pelni automatycznym — w czasie cksploatacji nie wymaga ingerencji
obstugi. Zapalenic pochodni, kontrola plomicnia oraz odcigeic doplywu biogazu odbywa sig
aulomalycznie. Przewiduje sie zainstalowanie pochodni z ukrytym plomieniem.

Nowoprojektowany obiekt suszarni stonecznej osadu bedzie wykonany w formie
szklarni zbudowanej z lekkicj konstrukeji stalowej pokrytej powloks przepuszczajaca $wiatto
stoneczne, ktdre powoduje wzrost temperatury skladowanego wewnatrz osadu 1 odparowanie
ceesel zawarte] w nim wady. Proces suszenia osadu w szklarniach wspomagany bedzie
instalacja wentylacvina oraz urzadzeniem przerzucajacym, mieszajacym i przemieszczajacym
osad. Przewiduje si¢ trzy suszarnie stoneczne o wvmiarach w planie 12 x 120 m 1 powierzchni
czynnej ok. 1210 m?,

Istnieje mozliwosé zwickszenia wydajnosci suszarni (stopnia wysuszenia osadu)
wspomagajac energie promieniowania slonecznego Zrédlem ciepla zewngirznego (ciepte
odpadowe, biogaz). Ponadto w cclu catorocznege uzytkowania obiektu mozna stosowad
ogrzewanic posadzki suszarni wykorzystujge cieplo odpadowe z kogeneracji.

Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia przewidziano do realizacji:
- demontaz ogrodzenia istniejacego oraz wykonanic ogrodzenia na dhugodei ok. 760 m;
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- przebudowa drogi dojazdowej do oczyszezalni Sciekéw na odeinku od ul. Kilinskiego.

Dlugos¢ odeinka ok. 150 m, szerokos$¢ jezdni 6 m;

- remont przepustow pod droga dojazdowa na rzece Pisi i starorzeczu rzcki Pisi:
- przebudowa drog istniejacych na terenie oczyszczalni oraz budowa drog w rejonie
obiektéw nowoprojektowanych w konstrukeji jw. Powierzchnia drog i1 placéw

- ok. 6 000 m*;

- zasypanie istniejacych wyrobisk.

Dla urzadzefi technologicznych istniejacych i projektowanych oczyszczalni beda
zainstalowane nowe rozdzielnice zasilajace. Rozdzielnice wyposazone beda w aparaturg
laczeniowq 1 zabezpieczajaca od przecigzen 1 zward.

Projektuje sig nowa stacj¢ transformatorowa w wykonaniu kentenerowyim. Stacja
zostanie usytuowana w poblizu istniejacego budynku stacji. Z uwagi na wzrost mocy
zapotrzebowanej przewiduje si¢ wyposazenie stacji w dwa transformatory o mocy 800 kVA.
Dla potrzeb zasilania awaryjnego preewidziany jest nowy agregat o maocy okolo 350kVA.

Przewiduje si¢ rowniez demontaz istnigjacego ogrodzenia i wykenanie nowego
ogrodzcnia na dl, ok, 760 m z siatki ocynkowanej wys. ok. 1,8 m. na shupkach ocynkowanych
2 podmurdowky betonowa prefibrykowana.

Zakres realizacji przedsigwzigcia obejmowac bedzie przebudowe drogi dojazdowej
do oczyszezalni na odeinku od ul. Kilinskiego na dlugoéci ok. 150 m, szerokoéé jezdni - 6m.
Przebudowa drogi obejmowala bedzie rozbidrke i budowe nowej drogi. Przekrdj konstrukeyjny
(od detu) wg wymagan programu funkcjonalno - uzytkowego:

- warstwa odsaczajaca, piasek 10 cm;

- podbudowa thuczniowa, grubosé 25 cm;

- podbudowa Huezniows, grubosé 15 cm;

- mieszanka mineralno-bitumiczna, warstwa wigzgca 5 cm;

- mieszanka mineralno- bitumiczna, warstwa scieralna 5 cm;

- krawezniki zatopione.
Prace rozbidérkowo-remontowe nie heda ingerowaly w koryto ciekaw (réw melioracyjny
i rzeka Pisia). Przebudowa obejmowala bedzie remont drogi i §cian oporowych przy
przcpustach.

Na terenie oczyszezalni wyburzony zostanie istnicjacy kanal zbiorczy scickow
oczyszczonych.  Wykonany bedzie nowy otwarty kanal sciekow  oczyszezonych
B=0,6 m na dtugosci ok. 83 m tj. od projektowanego osadnika wtornego i po trasie jak kanat
istniejacy. Powierzchnia kanalu zostanic przvkryta. Na nowoprojcktowanym kanale
zainslalowany hedzie pomiar preeplywu - zwezka Venturiego.

Kanat zrzutowy sciekéw oczyszczonych, poza ogrodzeniem oczyszezalni w formie
rowu melioracyinego, po odmuleniu i regulacji poddany zostanie renowacji polegajacej na
przebudowie dcianki czolowej oraz - wylozeniu dna i skarp rowu plytami betonowymi typu
EKOQ ulozonymi na podsypee z pospdiki 15-20 em i na geowldkninie,

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wykonawca posiadal bedzie wlasne zaplecze
budowy oraz wlasne zaplecze socjalne w postaci mobilnych sanitariatow  okresowo
oproznianych przez uprawnione podmiotv, Zuzycie wody na ctapic realizacji przedsicwziceia
uzaleznione bedzie odilosei zatrudnionych pracownikow oraz  okresu irwania prac
budowlanveh. Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14
stveznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzveia wody (Dz. U, Nr 8, poz. 70)
wyniesie 60 dm¥/dobe.

Po realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ wzrostu zatrudnienia zatem nie
przewiduje si¢ zwigkszenia zuzycia wody w zwiazku ze zuzyciem dotychczasowym. Obecnic
na oczyszezalni zatrudnionych jest 20 pracownikéw. Scicki socjalno-byiowe powstajace
w zwiazku z funkcjonowaniem obiekiu kierowane bedg na poczatek systemu oczyszezania
oczyszczalnl., Kondensat odprowadzany do studni filtra PP odprowadzany bedzie
grawitacyjnic w sposéb ciggly do kanalizacji.

Przedsiewziecie polegajgce na rozbudowie 1 przebudowie oczyszezalni dciekow
w Lasku bedzie powodowad zwickszenie zrzutu dciekdw sredniodobown 2 6000 mi/dobe
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do 8000 m*/dobe nie bedzie jednak powodowaé zwiekszenia wartodei  wskaznikow
zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach do rzeki Grabi.

W chwili obecnej Oczyszczalnia Sciekéw w FLasku posiada obowiazujace do 2016 r.
pozwolenie wodno-prawne.

Po rozbudowie oczyszezalni | po wygasnieciu obowigzujacego porwolenia wskasniki
zanieczyszezen powinny byé zgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawic warunkdw, jakic nalezy speinié przy wprowadzaniu Sciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szezegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Na oczyszezalni oczyszczane bgda zaréwno écieki socjalno-bytowe jak i scieki
przemysiowe biologicznie rozkiadalne migdzy innymi z zakladu mleczarskicgo
Fadunki zanmeczyszezen w Sciekach surowych doplywajacych na oczyszezalnie wynosza:

- stezenie BZTs — 430 mg/dm’;

- stezenie CHZT - 1240 mg/dm?;

- stezenie zawiesiny — 430 mg/dm?;

- stezenie Nog — 76 mg/dm’;

- stezenie Pog — 10,6 mg/dm’,
RLM oczvszezalni zgodnie z przedstawionymi informacjami wynicsic: (8000 m® x 430
mg/dm3)/60 ¢/M x d = 57334 RLM.
Warunki te wyrazone wielkoscia dopuszczalnych stezen zanieczyszezen Iub stopniem
redukeji zanieczyszezen przedsiawiaja si¢ nastepujaco:

- BZTs <15 meQy/dm® lub 90% redukeii;

- ChZT £ 125 mgOa/dm? lub 75% redukci;

- Zawiesina <35 mg/dm?® lub 90% redukeji;

- Azotogdlny < 15 mgN/dm? lub 70-80% redukeji;

- Fosfor ogolny < 2,0 mgPue/dm? lub 80% redukcii.
Zastosowana metoda oczyszczania §ciekow w nowym rozwiazaniu inwestycyjnym zapewni
wyzej podany poziom oczyszczania $ciekdw zgodny z obecnie obowiazujacymi przepisami
polskimi i unijnymi.

W chwili obecneg] redukcja zanieczyszezen biogennych nie objelych pozwoleniem
wodno-prawnym waha si¢ w przypadku azotu ogélnego w granicach 50 - 060%, fosforu
ogolnego ok. 60%. Zatem bez przebudowy oczyszezalni uzyskanie wymaganych obecnym
prawem parametrow w dcickach odprowadzanych do rzeki Grabi byloby niemozliwe. Te
wskazniki zostana zachowane po realizacji rozbudowy Oczyszezalni.

Po mechanicznym oczyszczeniu sciekow stgzenia zanieczyszczen wyniosa:

- stezenie BZTs - 323 mg/dm? (przyjsto 23% redukeji od Scickéw surowych):

- stezenie CHZT — 930 mg/dm? (przyjeto 23% redukcji od sciekéw surowych):

- slezenie zawiesiny — 225 mg/dm® (przyjeto 50% redukcji od sciekow surowych);

- stezenie Nog - 76 mg/dm’;

- stezenie Pog — 10,6 ma/dm?.
Stopien tedukceji wskasnikow  zanieczyszezen w procesie oczyszezania biologicznego
w odniesieniu do stgzen po oczyszezeniu mechanicznym wyniesie:

- stezenie BZTs — 93% redukceji;

- stezenie CHZT — 86% redukeji;

- stezenie zawiesiny — 84% redukeji

- stezenie N, — 80% redukcji;

- stezenie Pog — 81% redukcji.
Stopich redukeji wskaznikow zanieczyszezen w o procesie oczyszczania  biologicznego
w odniesieniu do slezen Sciekow surowych wyniesie:

- stezenie BZT: — 96,5% redukcji;

- stezenie CHZT - 90% redukeji;

- stezenie zawiesiny - 92,2% redukcii

- slezenie Ny — 80% redukeji;

- stezenie Pog — 81% redukeji.
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Na przedmiotowej oczyszezalni po rozbudowie prowadzony bedzie monitoring sciekdw
zgodny z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakic nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $cickéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
z2014 1., poz. 1800).

Planowana inwestycja nic zaklada zmiany spesobu odprowadzania wad deszezowych,
pozostanie on taki sam jak dolychezas. Wody opadowe i roriopowe na dziatkach objetych
wnioskiem o wydanie decyzji o érodowiskowych uwarunkewaniach w chwili obecnej
sa odprowadzane na tereny zielone w sposdb niezorganizowany. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane beda wylacznie na teren do ktorego inwestor posiada tytul prawny.

Zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) w zwiazku z funkcjonowaniem oczyszczalni
ciekow powstaja nastepujace rodzaje odpadow

- ok. 250 Mg/rok skratek o kodzie 19 08 01;

- ok. 300 Mg/rok piasku o kodzie 16 08 0Z;

- ok. 3900 Mg/rok osadu wstepnego i nadmiernego, z tego ok. 5000 ton/rok to osady

2 oczyszezalni. Pozostala ilogé to osady z innych oczyszezalni dowozone do MOS

w Lasku o kodzie 19 08 05;

W wyniku realizacji inwestycji MOS produkowaé bedzie:
- ok. 418 Mg/rok skratek o kodzie 19 08 O1;
- ok. 300 Mg/rok piasku o kodzie 19 08 02,
- ok. 3900 Mg/rok osadu wst¢pnego i nadmiernego. z tege ok. 3000 ton/rok to osady

z oczyszezalni o kodzie 16 08 035,

Powstajace po realizacji przedsiewziecia skratki po edwodnieniu magazynowane bedy
w odpowiednich pojemnikach znajdujgcych sie w budynku pompowni Sciekdow. Piasek
po odwodnieniu  magazynowany bedzie w odpowiednich pojemnikach/kontenerach
w budynku sitopiaskownika.

Zdezynfekowane skratki 1 piasek nadal beda odbierane przez firme EKO-REGION
Sp. z 0.0. w Belchatowie (MOS w Lasku posiada umowe na odbidr tych odpadéw).

Osad po odwodnicniu 1 ustabilizowaniu przewozony bedzie na sktadowisko osadu pod
wizlg, a nastepie odbierany 1 zagospodarowywany przez frme posiadajacyg stosowne
zezwolenia (obecnie przez firme VEGA z Pity).

W przypadku przekazywania ustabilizowanych komunalnych osadéw éciekowych
do rolniczego zagospodarowania spelnione beda przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz 21) oraz przepisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadéw scickowych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 257), W przypadku braku mozliwosci przekazania do stosowania komunalnych osaddw
Sciekowych zostang one przekazane do unieszkodliwienia na skladowisko odpaddw.

Nz etapie eksploatacyn  przedsiewziecia moga  powslawsd  odpady  zwigzane
z konserwacja urzadzen takie jak m. in. odpady z podgrupy 13 01 oraz 15 02 — odpady
nicbezpicezne w ilodei ok. 0.1 Mg/rok, magazynowane selektywnie w odpowiednich
oznakowanych pojemnikach odpormnych na dziatanie substancji zawartych w odpadach,
zabezpieczonych przed wplywem wyltadowan elektrostatycznych, odpowiednio zamykanych
umieszczonych w  budynku administracyjno-socjalnym na uszczelnionym  podiozu.
Dopuszeza si¢ micszanic réznych rodzgjéw olejow odpadowych. jezeli nie wplynie to
negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania. Gospodarka odpadowymi olejami
bedzie zgodna z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospedarki i Pracy z dnia 4 sierpnia
2004 r. w sprawic szczegblowego sposobu postgpowania z olejami odpadowymi (Dz, U,
Nr 192, poz. 1968). Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawa¢ moga rowniez odpady
opakowaniowe o kodach 15 01 01 — opakowania 7 papieru i tektury; 15 01 02 — opakowania
z tworzyw szwcznych; 15 01 03 - opakowania z drewna w lacznej ilosci ok. 1 Mg/rok.
magazynowane w odpowiednich pojemnikach w budynku administracyjno-socjalnvm. Na
etapie eksploatacy prredsiewziecia moga powstawad rowniez odpady miebezpieczne o kodzie
15 02 02* - sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filiry olejowe nieujete w innych grupach),
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tkaniny do wycierania (np. szmaty. scierki) 1 ubrania ochronne zanieczyszezone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB) w ilosci ok. 0,2 Mg/rok magazynowane w odpowiednich
oznakowanych pojemnikach odpornych na dzialanie substancii zawartych w odpadach,
zabezpieczonych przed wplywem wyladowan elekirostatycznyceh, odpowiednio zamykanych
umieszcezonych w budynku administracyjno-socjalnym na uszczelnionym podlozu oraz
odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 15 02 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
wycicrania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymicnione w 15 02 02 w ilosci
ok. 0,5 Mg/rok magazynowane w odpowiadnich pojemnikach w budynku administracyjno-
socjalnym. Ponadto na etapie eksploatacji przedsiewzigeia powstawac moga odpady o kodzie

16 02 13* — zuzyte urzadzenia zawicrajace nicbezpicezne clementy inne niz wymienione

w 16 02 09 do 16 02 12 w ilesel ok. 0,1 Mg/rok magazynowane w opakowaniach producenta

w wyznaczonym miejscu w budynku administracyjno-socjalnym i oddawane przy zakupie

nowych urzadzen. Wszystkie odpady powstajace na etapie eksploatacji przedsigwzigcia

w przypadku braku mozliwosei ponownego zagospodarowania badz przekazania do

zagospodarowania bedg przekazywane do unieszkodliwienia na skiadowisko odpadow.

Na etapie realizacji przedsigwziecia beda prowadzone zaréwno prace budowlane jak
i prace rozbiorkowe. Qdpady powstajace na tym ctapic bgda to gtéwnie odpady z grupy 17 —
odpadv zbudowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wlaczajac glebe 1 ziemie z terendw zanieczyszezonych):

- 1501 01 - Opakowania z papieru i tektury w ilosci ok, 2 Mg;

- 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych w ilosci ok. 2 Mg;

- 1501 03 - Opakewaniz z drewna w iloder ok, 2,5 Mg;

-15 02 03 - Sorbenty, materialy filiracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty. sScierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 w iloéci ok. 0.5 Mg:

-17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglancgo, odpadowych materialdw
ceramicznych 1 elementdow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06 w ilosci
ok. 1000 Mg;

-17 01 81 — Odpady z remontdw i przebudowy drog w ilosei ok, 100 Mg,

- 17 01 82 — Inne niewymienione odpady w 1losci ok. 10 Mg;

- 17 02 01 — Drewno w ilodci ok, 20 Mg;

- 17 02 02 — Szklo w ilosci ok. 2 Mg;

- 17 02 03 — Tworzywa sztuczne w ilosei ok. 2 Mg:

- 17 03 80 — Qdpadowa papa w ilosei ok. 1 Mg;

- 17 04 07 — Mieszaniny metali w ilodei ok. 5 Mg;

- 17 04 11 = Kable inne niz wymienione w 17 04 10 w ilosdci ok. 3 Mg;:

-17 05 04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 035 03 w ilosci
ok. 10000 Mg;

-17 06 04 — Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 w ilosci
ok. 4 Mg;

-17 08 02 — Materialy budowlane zawiersjgce gips inne niz wymienione w 17 (8 Dl
wiloscr ok, 5 Mg;

-17 09 04 — Zmieszane odpady z budowy, remontdw 1 demontazu inne niz wymienione
w170901,170902117 09 03 wilosei ok. 5 Mg.

Powstajace na etapie realizacji przedsiewzigeie odpady beda magazynowane
selektywnie w wyznaczonych miejscach w odpowiednich pejemnikach, kontenerach badZ
luzem w zaleznosci od rodzaju odpadu oraz ich ilosei. W zwigzku z fakiem, iz na etapie
realizacji przedsicwzigeia nie przewiduje sie powstawania odpadow niebezpiecznych oraz
odpadéw moggeych stanowié zagrozZenie dla srodowiska gruntowo-wodnego nie przewiduje
sie specjalnych zabezpieczen podezas magazynowania odpadéw, Ponadto teren na ktérym
realizowane bedzie przedsigwzigeie nie jest terenem zagrozonym powodzig. W dni suche
przewiduje si¢ stosowanic odpowicdnich zabezpieczen odpadow pylistych  preed
rozwiewaniem. W miare mozliwosci przewiduje si¢ ponowne zagospodarowanie odpaddw na
lerenie przedsiewziecia. Odpadowe masy ziemne o kodzie 17 05 04 zostana w jak najwigkszc]
czescl wykorzystane na terenie przedmiotowego przedsigwzigeia.
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Czgéé odpaddw moze zostaé przekazana do odpowiedniego zagospodarowania
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 kwictnia 2006 r.
w sprawic listy redzajéw odpadéw. kiére posiadacz odpaddéw moze przekazaé osobom
fizveznym lub  jednostkom organizacyjnym miebedacym  przedsigbiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U, Nr 75, poz. 327).

Faza budowy wigzaé¢ sic bedzie z powstawaniem niezorganizowsanej emisjl gazow
1 pylow podezas prac budowlanych. Wystapi emisja z pracy silnikow spalinowych maszyn
budowlanych ipojazdéow transportu. Ponadto na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi
emisja w wyniku porywania przez wiatr pyléw cementu, kruszywa i innych sypkich
materialow pylistych. Na placu budowy beda wystepowaé nastepujace zrodla emisji
zanieczyszezen do powietrza z maszyn budowlanych 1 peojazddw cigzarowych: cperacie
dowozu 1 wywozu materizléw budowlanych 1sprzeiu oraz prace ziemne 1 budowlano
montazowe wykonywane przez maszyny napedzune silnikami spalinowymi. Oddzialywania
z placu budowy glownie ze wzgledu na krotki czas emisji craz jej niezorganizowany
charakter nie beda mialy zadnego istotnego wplywu na stan czystosci atmosfery,

Projektowana inwestycja na etaple eksploatacji bedzie Zrodiem zorganizowane
i niezorganizowanej emisji  zanieczyszczenn do  powietrza. Ponadtc  w  zwiazku
z funkcjonowaniem przedsigwzigcia wystapi emisja zanieczyszczen odorowych. Gléwnymi
zrodlami emisji zorganizowanej z przedmiotowej inwestycii beda:

- reaktory biologiczne (komora napowietrzania};

- biofiltr;

- 2 kotly wodne dla zabezpieczenia potrzeb grzewezych i technologicznych cczyszezalni;

- kogenerator;

- pochodnia gazowa.
W ramach przedmiotowego przedsigwziecia istniejace reaktory biologiczne przewidziane
sa dorozbiérki 1 demontazu. Po modernizacji wvkonana zostanie nowa, duza komora
napowietrzania, bedaca zrédiem emisji technologiczne] de powietrza o wymiarach ok. 60 m x
30 m = 1800 m?% przeplywie powietrza ok. 7440 m’/h. Do powietrza emitowane beda
zanieczyszczenia w postaci m.in. siarkowodoru, amoniaku, merkaptanow, wegglowodorow
alifatycznych, formaldehydu, disiarczku dimetylu oraz dwu i wéj-metyloamina. W ramach
przedmiotowega preedsiewziecia przewiduje sig instalacje biofiltra o parametrach: ilosc
oczyszezanego powietrza — ok, 400 m*/h, zdolno$é usuwania H2S > 95% przy wprowadzeniu
ok. 30 ppm (70 mg/m’) zanieczyszczen ILS oraz zdolnosci usuwania amoniaku > 95% przy
wprowadzeniu ok. 50 ppm (36 mg/m°) zanieczyszezen NHs. Zloze biologiczne umieszczone
bedzie w wydzielonej czesci kontenera technologicznego wykonanego =z laminatu
poliestrowo-szklanego lub ze¢ stali nierdzewnej.

Oczyszezony biogaz jako paliwo odnawialne kicrowany bedzie do spalania w silniku
kogeneracyjnym pozwalajgcym na wytwarzanie energii elektrvezne] i cieplne) lub na kothy.
Do zasilania agregatu przewidziano biogaz odsiarczony, odwodniony oraz przepuszczony
przez filir usuwajacy siloxany w oparciu o wegiel aktywny, Kogenerator posiadaé bedzie
nast¢pujace parametry: energia w paliwie —ok. 385 kW: moc elektryczna — ok. 156 kWe: moc
cieplna — ok. 174 kWt oraz sprawnosé (faczna) — ok. 88%. Spaliny 2z agregatu o przejsciu
przez thumik akustyczny zabudowany obok kogeneratora odprowadzone zostana poprzez
komin o érednicy wewnetrzne] wynoszace] ok. 150 mm wykonany z rury nierdzewnej.
Wysokesé komina wyniesie ok. 8.5 m, wyprowadzony ok. 2.0 m nad dach budynku kotlowni
1 agregatorowi. Technologia komina imontazu winna by¢ dopuszczona do  pracy
w nadcidnieniu do 5000 Pa. W kogeneratorze spalany be¢dzie wylacznie biogaz, nie
przewiduje si¢ spalania innego rodzaju paliwa. Poziom emisji zanicczyszezen z kogeneratora
bedzie wynosic NOy<500 mg/Nm® oraz CO<650 mg/Nm? Dla zabezpieczenia potrzeb
grzewczych i technologicznych oczyszezalni yaprojektowano 2 kotly wodne kazdy o mocy
cieplnej ok. 250 kW i cisnieniu ck. 4,0 bara oraz temperaturze wody do 90°C z palnikiem
biogazowym modulowanym przystosowanvm do spalania biogazu i gazu LPG. W okresie
zimowym jeden keciol pracowat bedzie na cele ogrzewania pomieszczen oraz w okresie
zwigkszonego zapotrzebowania na cieplo ukladu grzewczego oczyszezalni tj. ok. 180 dni,
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przyjgto 4300 hfrok. Drugi kociol stanowi rezerwe na wypadek wylgczenia z pracy
kogeneratora 1 koniecznosei pozyskiwania ciepla technologicznego do ogrzewania WKF oraz
moze byc zalaczany w okresie najwigkszych mrozéw. Pochodnia biogazu w wersji z ukrytym
piomieniem przeznaczona bedzie do spalania nadmiaru produkowanego biogazu.
Przewidywany czas spalania biogazu wyniesie ok. 14 dnifrok. Wysokosé przedmiotowej
pochodni wyniesie ok, 6,7 m, maksymalna moc cieplna wyniesie ok. 1050 kW, za$ wydajnosé
ok. 130 Nm*/h.

Przedmiotowa oczyszezalnia funkcjonowac bedzie 7 dni w tygodniu przez cala dobe.
Samochody przywozace Scieki porusza¢ si¢ beda w godzinach od 6 do 22", Emisja hatasu
zwigzana bedzie z ruchem pojazdéw po terenie przedsigwzigcia oraz praca urzadzen
technologicznych oraz funkcjonowaniem obicktéw oczyszezalni. Urzadzenia oraz obiekty
stanowiace Zradlo halasu na terenie przedmiolowe) oczyszezalni to: przepompownia cickow
i komera krat; reaktory bielogiczne; hala dmuchaw, hala odwadniania csadu, pompownia
osadu; hala zaggszezania; budynek administracyjno-socjalny oraz stacja zlewcza sciekow.
Przewiduje sig, iz ruch pojazddw po terenic przedmiotowe] oczyszczalni wyniesie
ok. 3 pojazdy oscobowe lekkie oraz ok. 10 pojazddw asenizacyinych.

Przedmictowa oczyszezalnia funkcjonuje 1 bgdzie funkcjonowad na obszarze Regionu
Wodnego Warty w Obszarze Dorzecza Odry, JCWP Grabia od Dhutéwki do doplywu
7 Anielina kod eurcpejski PLRW6DODIDIB2873. Dlugosé JCWP wynosi 2426 km.
Typ 19 JCWP j. rzeki nizinne piaszczysto-gliniaste, naturalna czeéc wod. Ocena stanu
umiarkowany, za$ ocena zagrozenia nicosiagnigeia celow RDW — zagrozona. Uzasadnienie
Derogacii - silne zmiany merfologiczne w zakresie droznoscei cieku.

W sasiedztwie oczyszezalni JCWP Pisia o kodzie europejskim PLRW600016182876
o statusie naturalna, typ jewp 16 - potok nizinny lessowy lub gliniasty. QOcena stanu JCWP —
dobry, zagrozenic nicosiagnigeia celéw srodowiskowych — niezagrozona.

Oczyszezalnia funkejonuje 1 tunkcjonowaé bedzie na obszarze JCWPA o curopejskim
kadzie PLGW650096 o ocenie zagrozenia nieosiggniecia stanu ilodciowego zagrozonym oraz
ocenie zagrozenia nicosiagni¢eia dobrego stanu chemicznego niezagrozonej. Uzasadnienie
wyznaczenia do derogacji ze wzgledu na odwadnianic odkryvwkowej kopalni wegla
brunatnego Betchatow 1 brak mozliwoscer likwidac)i kopalni przed wyeksploatowaniem zloza.
ze wzgledow gospodarczych.

W zwiazku z faktem, iz scieki zostana podezyszczone do okreélonveh w przepisach
prawa wartodci przedmiotowe przedsigwzigeic nic przyczyni si¢ do nicosiagnigcia celow
fradowiskowych zawartych w ,.Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry™,

Frzedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze Zespohu Przyrodniczo-
Krajobrazowege Dolina Grabi. Ponadto czedé przedsigwzigeia zlokalizowana jest w obszarze
Natura 2000 — obszarze majacym znaczenie dla Wspolnoty Grabia PLH100021 polozonym
w adleglosci ok. 0.10 km, rezerwat przyrody Jodly Laskie im. Stanislawa Kostki Wisinskiego
polozony w odleglosci ok. 6,0 km oraz Obszar Chronionege Krajobrazu Srodkowej Grabi
polozony w odleglosei ok. 3.5 km od planowanego przedsiewzigceia.

Przedmiotowa imwestyeja nie hedzie stanowi¢ zagrozenia dla inlegralnoser 1 spajnosci
oraz prawidlowego funkcjonowania tych obszaréw.

Ponadio informacje dostgpne w raporcie © oddzialywaniu przedsigwziecia na
srodowisko sg wystarczajgco szezegdlowe, aby w pelni ocenié oddzialywanie planowanego
przedsigwziecia na srodowisko. Majgec powyzsze na uwadze nie wskazano potrzeby
przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na srodowisko. Ze wzgledu na polozenie
planowangj inwestycji brak jest transgraniczncgo coddzialywania przedsigwzigeia na
srodowisko.

W odniesieniu do jakoScl powietrza atmosferycznego realizacja inwestycji zgodnie
v przeprowadzonymi na etapie raportu analizami nie spowoduje pogorszenia tych
komponentéw srodowiska. Na podstawie przeprowadzonej anzlizy z emisji zanicczyszezen
do powicirza, mozna stwierdzi¢, iz funkcjonowanie inwestycji nie spowoduje przekroczen
dopuszezalnyeh poziomow.
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Planowane przedsigwziecie po zrealizowaniu 1 eksploatowaniv go zgodnie

z proponoweanymi w raporcie o oddzialywaniu na $rodowisko rozwigzaniami techniczno -
technologicznymi 1 organizacyjnymi oraz zgodnie z niniejszg decyzja nie spowoduje
przekroczenia standardéw emisyjnych oraz standardow jakosci srodowiska. Nie wplynie
takze na obszary chronione. Planowans przedsi¢wzigcie nie bgdzie réwnicz stwarzalo
zagrozenia dla §rodowiska i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

. Decyzia o s$rodewiskewych uwarunkowaniach  wiaze organ  wydajacy decyzjg, o Ktérej mowa

b2

L

wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jege ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodewiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(rekst jedn. Dz. 11, 2 2013 r. poz. 1235 22 zm.).

Decyzig o Srodowiskowych uwarunkowaniach defacza si¢ de wniosku o wydanie decyzji, o klorych mowa
wart, 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 4 |at od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych vwarunkowzniach
stafa sie ostateczna.

Zlozenie wniosku, o kiérym mowa w pkt 2 moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostatzczna, o ile strona, ktora zlozyla wnicsek o wydanie
decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostala przeniesiona ia decyzja,
otrzymali, przed upiywem terminu, o ktérym mowa w pkt 2, od organu, ktéry wydal decyzjs
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacia planowanego prredsiewzigcia przebicga
etapowo oraz nie zmienily sig warunki ckredlone w tej decyzii.

W okresie, o Ktérym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsigwziecia wydaje sig jedna decyzjg
o srodowiskowvch uwarunkowaniach. Jedna decvzjs o §redowiskowych uwarunkowaniach wydaje sig takie
w przypadku, gdv dla dancgo przedsiewziecia jest wymagane uzyskanie wigcej niz jednej z decyzji,
o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, edy wnioskedawea uzyskuje odrehniz decyzje dla
poszezegolnych etapOw realizacii przedsiewzizcia.

. W przypadku zmiany decyzji o $rodewiskowych uwarunkewaniach stosuje sig cdpowiednio przepisy ww,

ustawy.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom adwotanie do Samorzadowezo Kolegium Odwolawezego w Sieradzu za
posrednictwem Burmistrza Lasku, w terminie 14 dni od jej dorgczenia.

zup. BURMISTRZA

TS

ita Kabenda

mgr

P
L

Otrzymuja:
(7'1.) Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Lasku, ul. Tylna 9, 98-100 Lask,

&
9
1

2. Wiestaw Porzyvbut,

3. Zofia Smulska,

4. Jarostaw Gabryjaczvk.
5
6
7

Dorota Krawizc,

. Robert Krawiec.
. Marszalek Wojewddztwa Lodzkiego (dot dz nr 631 obrgb Drchow orax dz. rr2 i 6 o5reb 16 w Lasku, gm. Lask),

. Wojewadzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi,

0.

Gmina Lask,
ala.

Do wiadomosci: )
1. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Trangutta 23, 90-113 Lodz2,

12

Ne Q117203
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16.0F.25 7

Charakterystyka przedsiewziecia polegajgcego na rozbudowie
i przebudowie oczyszczalni Sciekéw dla Lasku

Przedmiotowa cczyszcezalnia Sciekow znajduje sie w poinocnej czesel Lasku przy
ul. Kilinskiego 102, na dzialkach nr 5 i 7 w obrgbie 16 w Lasku i dz. nr 68% w obrebie
Orchéw. Qczyszezalnia zlokalizowana jest w odlegiodei ok. 450 m od odbiornika - rzeki
Grabi, do ktore) rowem melioracyjnym doprowadzane sq cczyszezone Seieki.

Pasesja. na ktarej znajduje sie¢ oczyszezalnia usytuowana jest miedzy ulica Kilinskiego.
arzeka Grabig - odbiornikiem $cickéw, na stoku i dnie doliny tej rzeki w jej lewobrzeine;j
czesci. Odleglosé oczyszezalni od najblizszych zabudowan micszkalnych wynosi ok. 150 m,
a od centrum miasta 3,5 km. Powierzchnia dziatki, na ktorej znajduja sie obiekly ocrysscralni
wynosi 5,7869 ha.

Przedmiotowa oczyszczalnia funkcjonowaé bedzie 7 dni w tygodniu przez cala dobe.
Samochody przywozace Scieki poruszaé sig beda w godzinach od 6°° do 22%°. Przewiduje sie.
iz ruch pojazdéw po terenie przedmiotowej oczyszezalni wyniesie ok. 3 pojazdy asobowe
lekkie oraz ok. 10 pojazdéw asenizacyjnych.

Zakres rozbudowy 1 przebudowy oczyszezalni Scickdw w Lasku bedzie obcjmowal
realizacje nowych obiekidw oraz przebudowe obiekiow isiniejacych.

e i 'Obie!cty Obiekly do | (_)biekty
istniejace | przebudowy  projektowane

Pompownia scickow i komera krat X
Budynek sitopiaskownika X
Osadnik wstepny X
Reaklory biologiczne X
Osadniki wtérne X
Lrzadzenie pomiarowe X
Wylet scieckdw oezyszezonych X
Budynek technologiczny nr 1
- slacja dmuchaw
- pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego X
-pompownia wody technologicznej
- stacja zaggszczania osadu nadmiernege
Zaggszezacz grawitacyjny osadu X
Zbiornik csadow zmigszanych X
Pompownia osadow X
Biofiltr X
Wydzielona komora fermentacyjna WKF | X
Budynek technologiczny nr 2 |
- maszynownia WKF
- stacja ndwadniania i higienizacji X
- kettownia
- kogeneratorownia
Zhiorniki osadu przefermeniowaneeo X
Instalacja biogazu X
Zbiornik biogazu X
Wezel rozdzielczo thoczny biogazu X |
Odsiarczalnia biogazu X
Pochodnia biogazu X
Studnia kondensatu X
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Suszarnie sloneczne

Stacja koagulantu

| Stacja zlewcza
Stacja trafo

| Garaze X

| Budvnek administracyjno-socjalny X
Ohiekty istniejace przewidziane do rozbidrki:

- piaskownik o przeptywie poziomym,

- osadnik wstepny,

- reaktory biologiczne,

- osadniki wtérne,

- zageszezacz osadu,

- poletka osadowe,

- stacja zlewcza,

- silos wapna,

- stacja trafo.

Koniecznosé realizacji inwestycji wynika m.in. z planowanego wzrostu ilosel dciekéw
do Qir.a= 8 000 m*/d, Qmax a= 10 000 m*/d, Q1 deszez. = 1 000 m/h.

W stosunku do obecnie prowadzonego procesu oczyszezania Sciekéw 1 przerabki
osadow wprowadza sie istotne zmiany polegajace na:

- glebszym usuwaniu i ptukaniu piasku i skratek w wezle wstepnego oczyszezania;

- zmianic technologii oczyszezania biologicznege pozwalajacego na glebsze usuwanie
zanieczyszezen (glownie zwiazkdw biogennyceh) przy optymalnym zuzyciu energii;

- zmianie technologii przerobki osadow polegajacej na wprowadzeniu metanowe;
fermentacji osadéw wstepnych i nadmiernych w zamknigte] komorze, z odzyskiem
biogazu i wykorzystaniu go w procesie kogeneracji, mechanicznym odwadnianiu
osadow 1 suszeniu tych osaddw w suszami sloneczne;.

Zastosowana technologia w polaczeniu z procesem sedymentacji wstgpnej 1 wtérnej
pozwoli na biologiczne usuniceic ze deickdw zwiazkéw organicznych oraz zwiazkow
bicgennyvch azotu i fosforu do wymaganych wielkosel wskaznikow kontrolnych.

Scieki doptywajace do oczyszczalni kierowane beda na istniejacy uklad oczyszczania
mechanicznego. Przewiduje sie wymiane istniejacej kraty koszowej na doplywie Sciekdw
do pompowni i zainstalowanic nowej kratv zgrubnej o przeswicic 15 mm.

W pompowni przewiduje si¢ wymiane pomp tak, by dalej przeplyw sciekéw odbywat
si¢ w sposéb grawitacyjny. Pompy bgda kicrowaly s$cieki na uklad dwdéch réwnolegle
pracujacveh sitopiaskownikow, skad beda doplywaé do nowoprojektowancgo osadnika
wstepnego.

Zostanie stworzona rowniez mozliwosc skierowania Sciekow, z ominigciem osadnika
wstepnego, bezposrednic do nowoprojektowanych dwoch ciggow reaktora biologicznego.

W osadniku wstepnym realizowany bedzie proces oczvszezania mechanicznego
SciekOw 1). usuwania cawiesiny latwo opadajgce; droga sedymentacii przed oczyszezaniem
biclogicznym. Przyjeto na osadniku wstgpnym 25%-g redukcje tadunku BZTs i CHZT oraz
50% redukcje zawiesiny. Przewiduje si¢ instalacje osadnika wstepnego typu radialnego
o érednicy ok. 20 m, pojemno$é czvnna ok. 690 m?’. czas zatrzymania dla przeplywu
sredniego z  podzin dziennych ok 14 godz, ze zgamniaczem dennym osadu
i powierzchniowym czgsci plywajacych

Z danych bilansowych wvnika. ze pomimo usunigcia w osadnikach wstgpnvch czesci
zawiesiny oraz zwigzanych z nig zwiazkéw organicznych (wvrazonych w  postaci
wskaznikow BZT: i ChZT), ilos¢ wegla organicznego, kiory pozostaje jest wystarczajaca do
osiagnigcia wymaganego stopnia denitryfikacji. Za to znacznie zmniejsza si¢ wymagana
pojemnos¢ reaktoréw biologicznych oraz $rednia 1 szczytowa wydajnosé systemu
napowietrzania. Osad sedymentujgey zgarniany bedzie do leja osadowego skad odplywac
bedzie pod ciénieniem hyvdrostatycznym de projekiowanego zageszczacza grawitacyjnego
osadu wstgpnego.

bl e o
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Scieki po osadniku wstepnym beda grawitacvinie doplywaé do dwdch niczaleznic
pracujacych ciagdw reaktora biologicsmego, 7z kidrych kaxdy sklada sie 2z komory
predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i nitrytikacji.

Z nowym rcakiorem biologicznym =zespolona bedzie nowoprojektowana hala
dmuchaw oraz pompownia osadu recyrkulowanego 1 nadmiemego. Dla zapewnienia
wymagane] ilosci powietrza dla napowietrzania komor biologicznych w hali dmuchaw
zainstalowane zostana 3 dmuchawy.

Scicki odprowadzane z projcktowancgo rcaktora kicrowane beda do osadnikéw
wiornych, Przewiduje sig budowe dwoich csadnikéw wlarnyceh radialnych o srednicy D=23 m
ze zgarniaczem osadu dennego i zgarniaczem powierzchniowym czgsci plywajacych. Scieki
oczyszezone kanalem odprowadzone zostana do istnicjacej komory pomiarowej na kanale
Sciekow oezyszezonyceh,

Osad z kazdego osadnika deprowadzany bedzie niezaleznym rurociagiem do
pempowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Pompowni¢ stanowic bgdzie komora
sucha z zainstalowanymi 3 pompami osadu recvrkulowancge i 2 pompami osadu
nadmiernego. Na rurociggach ssawnych 1 tlocznych zainstalowane zostana urzadzenia
pomiarowe gestodcei 1 ilosci osadu oraz armatura zwrotno-zaporowa. Osad kierowany bedzie
do stacji zaggszezania mechanieznego w projektowanym budynku technologicznym nr 1.

Osad wstepny z projektowanego osadnika odprowadzany bedzie pod cis$nieniem
hydrostatycznym zageszczacza grawitacyjnego osadu wstepnego. Ilosé osadu wstepnego:
2000 kg s.m./d. zawartosé suchej masy w odprowadzanym osadzie ok, 2-2,5%.

Przewiduje sie zageszczacz zelbetowy o drednicy D=6 m, pojemnosé czynna
ok. 84 m?, glebokosé czynna ok. 3.0 m. Zageszezony osad wslepny o zawarlosci suchej masy
ok. 5%, odprowadzany bedzie pompowo do projektowanego zbiornika osadéw zmieszanych
(zaggszczonych). Do zbiomika doprowadzane zostana takze osady nadmierne zaggszezone do
ok. 3% s.m. w stacji zagg¢szezania osadu nadmiernege.

Zageszezacz osadu wslepnego 1 zbiornik osadow zmieszanych, w celu usuwania
powstajacych w nich odorow, zostana przykryte lekka konstrukeja z laminatu poliestrowego,
natomiast odeiagi z wentylacji mechanieznej skicrowane beda na instalacje dezodoryzacji
(biofiltr).

(Osady zmieszane kierowane beda na macerator i pompe srubowa (1 uklad pracuiacy
i 1 rezerwowy), zainstalowane w projektowanej pompowni osadéw a nastgpnic podawane
do nowoprojektowancj komory fermentacji. Czas fermentacii bgdzic wynosit ponad 24 doby
w lemperaturze ok. 38" Przefermentowany osad bedzie odplywal do istniejacych komor
fermentacyjnyech, kidre beda peini¢ role zbiornikow cdgazowania osadu i magazynowania
w okresie niskich temperatur. Odgazowany osad bgdzie kicrowany do odwadniania na
wirdwkach sedymentacyjnych (2 szt.), a stad wywozony transportem kolowym do suszarni
stonecznveh. Porzostawiz sig rdwniez mozliwosé higienizacji osadu wapnem palonym przed
ich wywozem de przyrodniczego wykorzystania.

Przebudowa 1 rozbudowa oczyszezalni Scickéw w zakresie czedei Sciekowej
obejmowaé bedzie nastepujace czynnosei:

- W pompowni éciekaw z urzadzeniami do usuwania skratek przed wykonaniem montazu
nowych urzadzen konieczny jest demontaz pomp, kraty schodkowej, kraty zgrubnej, prasy
i przenosnika do skratek.

- Montaz nowych urzadzen obejmuje montaz pomp o wale poziomym - szt. 4.

- Montaz pompy odwadniajacej z wpieciem w istnigjacy uklad rurociggéw; zamentowanie
kraty mechanicznej pretowej Wraz z ukladem odwadniania
i transportu skratck - szi. 2: montaz rozdzielni elektryczne] uwzgledniajacej przebudowe
urzadzen technologicznych 1 wenlylacyjnych oraz wykonanie wentylacji mechaniczne;
pempowni (na trzech poziomach) wraz z montazem nagrzewnic wodnych - wykonanie prac
porzadkowych.

W przyvpadku piaskownika/sitopiaskownika zakres prac  obejmie rozbiorke
istniejycego piaskownika (z utylizacja materialu rozbiérkowego) oraz wykonanie nowego
budynku wraz z wyposazeniem. Powierzchnia budynku ok. 200 m® i wysokosé ok. 8 m,
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wykonanie w technologii tradycyjnej. W budynku beda zainstalowane dwa sitopiaskowniki
o przepustowosci Q = 150l/s kazdy wraz z pluczka piasku i prasg oraz ukladem usuwznia
i dezynfekeii.

Zakres prac w obrebie osadnika wstepnego obejmuje rozbiorke istniejacego osadnika oraz
budowe nowego.

Projektuje si¢ osadnik radialny w postaci Zzelbetowego zbiornika o srednicy D = 20 m
i pojemnosei czynnej ok. 690 m* ze zgarniaczem dennym osadu i powierzchniowym czescl
plywajacych. W zbiorniku nastepowac bedzie oddzielenie od scickéw latwo sedymentujace]
zawiesiny, ktéra jako osad wstgpny bedzie odprowadzana do istniejacego grawitacyjnego
zageszezacza osadu wstepnego. Scieki z osadnika poprzez komore rozdzialu kierowane beda
do reaktordw biologicznych.

Istniejacy reaktor zostanie wyburzony, Zadaniem nowoprojektowanego reaktora
bedzie cczyszezenic  wszystkich doplvwajacych  sciekéw do  warunkdw  zgodnych
# obowigzujacymi wymaganiami 1j. przeprowadzenia pelnege biologicznego oczyszezania
w procesie niskoobeiazonego osadu czynnego z mineralizacja osadu nadmiernego oraz
nitryfikacja, denitryfikacja i defosfatacja biologiczna.

Poszezegolne procesy beda prowadzone w wyodrehnionych czedciach reaktora.
Zaprojektowano reaktor skladajacy sie z dwdch zblokowanych ze sobg ale technelogicznie
niezaleznych ciagéw. W kazdym =z nich wvdzielone beda nizej wymienione komory
technologiczne tj.

- komora predenitryfikacii o pojemnoscei czynnej V ok. 100 m?;

- komora defosfatacji o pojemnosci czynnej V ok. 350 m?;

- komora denitryfikacji o pojemnosei czynnej V ok. 1123 m’,

- komora nitryfikacji o pojemnosei czynnej V ok, 26235 m?;
Reaktor zostanie wykonany jako prostokatny zbiornik zelbetowy o wymiarach
ok. 60 mx 30 mx 5.6 m.

Reaktor wyposazony bedzie w mieszadla zatapialne, mieszadla pompujace oraz ruszty

napowietrzajace 2 dyfuzorami drobnopecherzy kowymi membranowymi.
Scieki z reaktora zbierane beda do komory odpiywowej, skad kierowane beda do osadnikow
wtérnych. W budynku technologicznym nr 1 usytuowana bedzie pompowania osaddw
ecyrkulowanege 1 nadmiernege, kidrej zadaniem bedzie recyrkulacja osadu do reaktordow
biclogicznych oraz odprowadzanie jego nadmiaru celem zageszezenia na zageszcrarce
mechanicznej, ktora réwniez bgdzie zlokalizowana w tym budynku.

Osadniki widrne isiniejace zostana wyburzone. Projektuje si¢ dwa osadniki jako
obiekty zelbetowe o drednicy D=23 m 1 glebokodel czynne) 4,4 m dla uzyskania obciazenia
objetosci osadu ponizej 500 I/m*h i obciazenie powierzchni ponizej 1,6 m/h dla miarodajne;
ilodci $ciekdw tj. 1000 m*/h. W ukladzie podstawowvm do jednego osadnika przypisany jest
jeden cigg reaktora biologicznego, Scicki oczyszczone odplywaja do komory na kanale
odplywowym do odbiornika. Wydzielajaey sie na dnie osadnika osad usuwany jest w sposob
ciagly przy pomocy zgarniacza dennego, ktdry kieruje go do legja osadnika, a dalej pod
cisnicnicm hydrostatycznym odplywaé bedzic do pompowni osadu rceyrkulowanego.
W osadnikach zostanie zrealizowany uklad odbioru  czesei plywajaeych wo celu
wyeliminowania przedostawania sie ich do koryt zbiorezych §ciekdw oczyszezonych, Czesci
plywajace
z osadnikow beda odprowadzane do wspolnej studzienki i dalej do komory fermentacii.

Podstawowym zadaniem projektowane] stacji koagulantu bedzie wspomaganie
procesu biologicznego usuwania fosforu. Projektowana stacja obejmowala bedzie zbiornik
magazynowy koagulantu o pojemnosci ok. 16 m*® oraz 3 zestawy pomp dozujacych (2 prac.
+ 1 rez.). Dla kazdego z reaktoréw przewidziano 1 zestaw dozujacy. Zbiornik koagulantu
posadowiony bedzie na tacy zelbetowe) zabezpieczone] powloky ochronna.

W celu usprawnienia pracy oraz umeczliwienia odezytu ilosci ciekow dowozonych
projcktuje si¢ budowe kontencrowej. hermetvezng) stacji zlewczej o przepustowosci
ok. 30 m’/h zseparaciy skratek. ze zlaczka do przyjmowsnia dciekow 1 wyposazone]
w przeplywomierz oraz sonde pH.
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W ramach projektowanej inwestycji przeprowadzona zestanie przebudowa dcianki
crzotowe], czyszezenie 1 regulacie rowu odplywowego, wykonanie umaocnienia dna i1 skarp
rowu na dlugosei 450 m (do rzeki Grabi). Koryto pomiarowe obecnie funkcjonuje na kanale
otwartym 4cickdw oczyszezonych i nie wymaga przebudowy. Z kanahu pobierane sg seicki
oezyszezone do aulomalyezne] stac)i poboru prob.

W zakresie czgéei osadowej przewiduje sie budowe budynku technologicznego nr 1,
jako obiektu dwukondygnacyjnege, w ktdrym znajda sie pomieszczenia o réznej funkcji
technologicznej. Na poziomic dolnym (podziemnym), w suchym pomieszezeniu,
zlokalizowana bedzie pompowmia osadu recyrkulowanego 1 nadmiernego. Zainstalowane
beda 3 pompy w ukladzie suchym osadu recyrkulowanege odbicranego z osadnikow
wtornyeh oraz 2 pompy wyporowe nadmierncge osadu biologicznego. Na przewodach
ssawnveh 1 tlocznych zainstalowsna bedzie armatura zwrotne-zaporows oraz urzgdzenia
pomiarowe gestosci i ilosci osadu.

Na poziomie gérnym budynku projektuje si¢ stacje dmuchaw oraz stacje zageszczania
osadu nadmicrnego. W pomieszezeniu stacji dmuchaw, izolowanym dZwigkochlonnie,
zainstalowane beda 3 dmuchawy przystosowane do wspdlpracy z falownikami (2 pracujaca
— | rezerwowa), ktore przettaczaly beda sprezone powietrze do nowoprojektowanych dwoch
ciagdw reaktoréw biologicznveh. Przewiduje si¢ zastosowanic dmuchaw o wvdajnosci
Q ok. 42 Nm¥/min., sprez H ok. 6,5 m, Ns pok. 35 kW (Nw ok. 49 kW).

W pomieszczeniu stacji zageszczania przewiduje sig zainstalowanie zageszczarki
osadu oraz stacji roztwarzania i dozowania policlektrolitu, Do zaggszczania osadu wstgpnego
projekiuje si¢ nowy zbiornik o $rednicy D = 6 m, wysokosel ezynnej H = 3.0 m, pojemnosei
erynnej Vo= 85 m’ W sbiomiku tym bedzie nastepowalo grawitacyjne zageszczanie
doprowadzanego osadu wstgpnego o zawartosci 2-2,5% suchej masy do ck. 5% suchej masy.

cgo przepustowosé bedzie wynosié ok. 100 m*/d. Zbiornik bedzie wyposazony w nowe
mieszadlo pretowe oraz bedzie przykrvty powlokg laminatowa.

Zbiomik osadow zmieszanych (zageszczonych nadmiernego 1 wsiepnego) bedzie
to nowoprojektowany zelbetowy zbiornik o srednicy D=6 m, wysokoéci czynnej I ok. 4,0 m,
pojemnosci czynnej V=100 m’, kiéry bdedzic pehnil funkcje komorv czerpnej pomp
podajacych osad do WKIF oraz  usrednienia skiandu osadow przed skierowaniem na
fermentacie. Zbiornik wyposazony bedzie w mieszadlo =zatapialne. Poza osadami
zageszezonymi do zbiornika bgda doprowadzane czgsel plywajace z osadnika wstgpnego oraz
z osadnikow wtérnych. Zbiomnik bedzie przykryty powloka laminatowa. Zanieczyszezone
odorami powietrze ze zbiornika osadow zmieszanych oraz zageszezacza osadu wstgpnego
w celu dezodoryzac]i bedzie kierowanie do projektowanego biofiltra.

Pompownia osadéw begdzie obicktem nowoprojektowanym, kitéry wykonany zostanic
jako podziemna sucha komora zelbetowa o wymiarach ok. 6,0 m x 8,5 m x 2,7 m, zaglgbionu
ok. 2,8 m p.p.1. i wyniesiona ok. 0,45 m nad poziom terenu.

7 komera sucha zespolona bedzie komora mokra — czerpna flotatu z zageszczaczy
o wymiarach ok. 2,0 x 2,0 m i glcbokosei ok. 2.8 m. Zejécie na poziom komory suchej
przewiduje si¢ z poziomu ferenu zamkniety klatky schodowa o wymiarach ok. 1,2 x 6 m,
zespolona z komora sucha.

W komorze suchej pompowni zainstalowane beda pompy przetlaczajace media powstajaee w

wezle osadowym 1j. osad zaggszezony wstepny, osad zmieszany zageszezony, flotat

Z ZAgCSZCZACTY.

Media przetlaczane przez przepompownic;

- Osad wstgpny zageszezony (4-5% s.m.) odprowadzany z zaggszezacza kierowany bedzie
na uklad maccrator-pompa i druga pompa rezerwowa, kidrym podawany bedzie do
zhiornika  osadéw  zmiesxanych.  Przewiduje  sie  zastosowanie  maceratora
7 separatorem oraz pomp wyperowych przystosowanych do wspélpracy z falownikiem. Na
przewodach zainstalowany zostanie pomiar ggstosei i ilosei odprowadzanych osadow.

- Osad zmieszany zageszezony pobierany ze zbiornika esadéw zmieszanych wprowadzany
bedzie na dwie pompy (1 pracujaca i | rezerwowa), a nastgpnie przewodem tlocznym
podawany bedzie do maszynowni WKF. Na zbiorezym przewodzie tlocznym
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zainstalowany bedzie przeplywomierz craz armatura zwrotno-zaporowa. Zastosowane
beda pompy wyporowe przystosowane do falownika.

- Flotat odbierany z zageszczacza doprowadzany bedzie do komory czerpnej [otatu,
anastepnie przettaczany bedzie pompa umieszczona w komorze suchej do zbiornika
osadéw zmieszanych. Na przewodach zainstalowana bedzie armatura zwrotno-zaperowa.
Przewiduje si¢ zamontowanie 2 pomp (1 pracujacai 1 rezerwowa) typu wyporowego.

W stropic komory suchej pompowni, nad kazdym urzadzeniem wykonany zostanie wlaz

montazowy oraz zainstzlowany bedzie | surawik przenosny, obrotowy z weiagarka.

Komora fermentacji WKF stanowi noweprojektowany obiekt, w ktérym zachodzié
bedzie proces fermentacji metanowej osadéw sciekowych w temperaturze ok. 38°C,
w wyniku ktdrego powstaje biogax. Bedzie to zamknieta komora z dnem lekko skosnym,
czescig srodkowa w ksztaicie walca i czgscia gorna w formie stozka écigtego. Na obecnym
etapie nie przesadza si¢ ¢ rozwiazaniu materialowym komory fermentacyjnej. Wymiary

zbiornika fermentacii:
- frednica: ck. 15 m;
- wysoko$¢ czynna cz. walcowej: ok. 13 m;
- wysokos¢ czynna stozka dennego: ok. 1,5 m;
pojemnosé czynna komory: ok. 2300 m°,

Zbiomik stanowiacy komor¢ fermentacyjna bedzie wyposazony w szereg urzadzen
umozliwiajacych jej pracg, jak rdwnicz zabezpicczajacych przed awarig oraz
umozliwiajacych prowadzenie prac konserwatorskich i remontowych.

Wyposazenie to stanowia m.in. :

- mieszadlo pionowe smiglowe zapewniajace pelne wymieszanic komory;

- komora przelewowa mocowana do stropu lub Sciany bocznej;

- wlaz remontowy 1 kréeiec ze szklem wziernikowym | wycieraczkami,

- krociec odbioru biogazu,

- urzadzenia pomiaru temperatury, poziomu i cisnienia.

7 komora fermentacji wspaipracowac beda urzadzenia (pompy. wymienniki ciepla)
zainstalowane w istniejacym budynku obstugi wezla fermentacji.

Budynek technologiczny nr 2 jest obiektem istniejacym, kidry przewidzianym
do przebudowy. Przewiduje si¢ demontaz istnicjacych urzadzen i instalacii, ktérych zly stan
techniczny wskazuje na ich wyeksploatowanie. W isiniejgcym budynku zdemontowane
zostana:

- dmuchawy;

- prasy odwadniajace;

- pompy osadu recyrkulowanego i nadmiernego;

- kociol.

W nowoprojcktowanym ukladzie funkcjonalnym budvnku wvdziclone zostang nasigpujace
pomieszezenie technologiczne:

- maszynownia WKF;

- stacja odwadniania i higienizacii:

- kogeneratorownia 1 kotlownia.

Maszynownia WKF zlokalizowana bedzie w przewidzianym do przerobki budynku
technologicznym nr 2. W maszynowni znajdowac si¢ beda pompy cyrkulacyjne. poprzedzone
rozdrabniarka osadu oraz wymienniki spiralne wspétpracujace bezposrednio z komora
fermentacyjna. Funkejg  zainstalowanych pomp  cyrkulacyjnych 1 wymiennikow  jest
zapewnienie wladciwe] temperatury osadu podczas procesu fermentacji w  komorze

fermentacji.
Oprécz urzadzen obslugi komor fermentacji w budynku technologicznym nr 2 bedzic
zlokalizowana:

- stacja odwadniania i higienizacii osadéw,
- pomieszczenia kogeneratora i kottowni (12 x 9 m),
- rozdzielnia elekirycznej (5,30 x 4 m).
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W pomieszezeniu odwadniania 1 higienizac)i beda zainslalowane dwie wirdwki odwadniajgee
osad przefermentowany do ok. 23-25% s.m. oraz instalacja higienizacji wapnem palonym.
W pomieszezeniu kogeneratora i kotlowni znajdowad si¢ bedzie kogenerator o mocy
elektrycznej ok. ok. 156 kWe i mocy cieplne] ok, 174 kWit produkujgcy w systemie
skojarzonym energig elektryczna i cieplng podczas spalania biogazu oraz dwa kotly o mocy
ok. 250 kW majace zastosowanie w ckresie rozruchu badz w przypadku awarii kogeneratora,
Paliwem uzupelniajgcym bedzie tak jak dotvchezas gaz propan-butan wykorzystywany
w okresach nmiedoboru biogazu oraz na czas rozruchu instalacii.

Funkcj¢ odgazowania i zmagazynowania osadéw przefermentowanych przed ich
koncowym odwadnianiem bgdg peinié istnicjace komory fermentacyjne.
Wymiary komor:

- $rednica: ok. 13m;

- wysokos¢ czynna: ok. 12 m;

- pojemnosc czynna komor: ok. 2 x 1285 m*;
- czas zatrzymania: ok. 30 doh.

Magazynowany osad bgdzie mial uwodnienie ok. 96-97%. Zbiorniki beda wyposazone
w micszadla. Ze zbiornikéw osad przefermentowany kicrowany bedzie do koncowego
odwadniania na nowych wirdéwkach ocdwadnigjacych w istniejgeym budynku.

Bicgaz magazynowany bedzie w zbiorniku niskecignieniowym, dwupowlokowym
0 pojemnosei ok. 600 m® érednicy zewnetrznej ok. 11 m, wysokosci ok. 8 m i érednicy przy
fundamencic ok.10 m.

System magazynowania biogazu (zbiomik biogazu  wraz 2z urzadzeniami
towarzyszacymi) bedzie speniat funkcje magazynowania nadmiaru biogazu w okresach
wzrostu jego produkeii w komorach fermentacyjnych oraz stabilizacji cisnienia w sieci
biogazu.

W skiad kompletnega systemu magazynowania biogazu, opracz zbiornika, wehodza
réwniez urzadzenia technelogiczne i pomiarowe m.in. wentylatory mechaniczne powietrza,
bezpiceznik cicczowy biogazu. przepustnica regulacyjna powictrza, urzadzenia pomiaru
ciénienia 1 napelnienia. Funkcja separatora HzS jest edsiarezanie biogazu, Zawarty w biogazie
HoS moze, wobecnoscl pary wodnej stwarzaé agresywne érodowisko wobec urzadzen
stalowych — m.in. dla palnikéw kotldéw powodujac ich nadmierna korozjg. Projektuje si¢ dwa
scparatory wykonane jako stalowe zbiorniki o drednicy ok. 2.3 m i wysokoéei ok. 2,3 m
wypeinione materialem odsiarczajgeym 1 wyposazone w manomelry,

Nowoprojektowany wezet rozdzielezo — pomiarowy bedzie obiektem stuzacym
do centralnej obstugi gospodarki gazowej przez kontrolg parametréw oraz micjscem
zabudowy wentylatorow biogazu podnoszacych cisnienie dla potrzeb odbiornikow (kotla,
kogenerzlera oraz pochadni w przypadku nadmiaru biogazu). Wezel wykonany bedzie
w formie lekkiego izolowanego termicznie kontenera o wymiarach w planie ok. 4,5 x 2.5m
i wvsokedei ok, 2.2 m. W wezle zainstalowane begda wentylatory biogazu, filtry biogazu,
przetworniki cisnienia, preepusinice z napedem elekiryeznym oraz deteklor metanu.

Pochodnia biogazu przeznaczona bedzie do spalania nadmiaru produkowanege
biogazu, jezeli przekracza ona zapotrzebowanie odbiornika i zbiornik biogazu jest catkowicie
wypchniony, lub nastapi okresowa przerwa w pracy odbiornika biogazu. Pochodnia biogazu
bedzie urzadzeniem w pelni automalycznym — w czasie eksploatac)i nie wymaga ingerencji
obsiugi. Zapalenie pochodni, kontrola plomienia craz odciecie doptywu bicgazu odbywa sig
automatyeznie. Przewiduje si¢ zainstalowanic pochodni z ukrytym plomicniem.

Nowoprojcktowany obiekt suszarni slonecznej osadu bedzie wykonany w formie
szklarni zbudowane] z lekkie] konstrukejt stalowe] pokrytej powloka przepuszezajaca Swiatho
stoneczne, ktore powoduje wzrost temperatury skladowanego wewnatrz osadu i odparowanie
czgsel zawartej w nim wody, Proces suszenia osadu w szklarniach wspomagany bedzie
instalacja wentylacyjna oraz urzadzeniem przerzucajacym, mieszajgcym i przemieszczajgcym
osad. Przewiduje sie trzy suszarnie stoneczne o wymiarach w planie 12 x 120 m i powierzchni
czynnej ok. 1210 m?,
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Isinigje mozliwodé zwiekszenia wydajnoscl suszamni (stopnia wysuszenia osadu)
wspomagajac energie promieniowania stonecznege Zrédlem ciepla zewngurznego (cieplo
odpadowe, biogaz). Ponadto w celu calorocznego uzytkowania obiektu mozna stosowat
ogrzewanie posadzki suszarni wykorzystujac cieplo odpadowe z kogeneracji,

Ponadte w ramach realizacji przedmiotowego przedsigwziecia przewidziano do realizacji:

- demontaz ogrodzenia istnicjacego oraz wykonanic ogrodzenia na dhugosel ok. 760 m;

- przebudowa drogi dojazdowe] do oczyszezalm Sciekdw na odeinku od ul. Kilifskiego;
dlugosé odeinka ok. 130 m | szerokosé jezdni 6 m;

- remont przepustow pod droga dojazdowa na rzece Pisi i starorzeczu rzeki Pisi:

- przebudowa drég istniejacych na terenie oczyszezalni oraz budowa drog w rejonie obiektow
nowoprojektowanych w konstrukeji jw.; powierzchnia drég i placow ok. 6 000 m?;

- Zasypanie istnigjacych wyrobisk.

Dla urzadzen technolegicznych istniciaeych 1 prejektowanych oczyszezalnl bedy
zainstalowane nowe rozdzielnice zasilajace. Rozdzielnice wyposazone beda w aparature
taczeniowa 1 zabezpieczajaca od przeciazeri 1 zwarc,

Projcktuje si¢c nowa stacjc wranstformatorowa w wykonaniu kontenerowym. Stacia
zostanie usyluowana w poblizu istniejgcego budynku stacji. Z uwagi na wzrost mocy
zapotrzebowanej przewiduje sig wyposazenie stacji w dwa transformatory o mocy 800 kKVA.
Dla potrzeb zasilania awaryjnego przewidziany jest nowy agregat o mocy okolo 350kVA.

Przewiduje si¢ réwniez demontaz istniejacego ogrodzenia i wykonanie nowego
ogrodzenia na di. ok. 760 m »z siatki ocynkowane] wys. ck. 1.8 m, na sfupkach ocynkowanych
z podmuréwka betonowa prefabrykowana,

Zakres realizacji przedsigwzigeia obejmewaé bedzie przebudows drogi dojazdowej
do oezyszezalni na odeinku od ul. Kilinskiego na dlugosei ok. 130 m, szerokosc jezdni - 6m.
Przebudowa drogi obejmowala bedzie rozbiorke i budowe nowe drogi. Przekrd)
konstrukeyjny (od dolu) wg wymagarn programu funkcjonalno - uzytkowego:

- warstwa odsaczajaca, piasck 10 cm;

- podbudowa thuczniowa, gruboié 25 em;

- pedbudowa tluczniowa, grubescé 15 cm:

- mieszanka mineralno-bitumiczna, warstwa wiazaca 5 cm;

- mieszanka mineralne- bitumiczna, warsiwa scieralna 5 cm:

- krawegzniki zatopione.
Prace rozbidrkowo-remontowe nie bgda ingerowaly w koryto ciekow (réw melioracyjny
i rzeka Pisia). Przebudowa obcjmowale bedzic remont drogi i Scian oporowveh przy
przepustach.

Na terenie oczyszczalni wyburzony =zostanie istniejacy kanatl zbiorczy Sciekow
oczyszezonych., Wykonany bedzie nowy otwarty kanal sciekéw  oczvszczonych
B=0.6 m na diugosei ok. 83 m tj. od projcktowanego osadnika widrnego i po trasie jak kanal
istniejacy. Powierzchnia kanalu zostanie przykryta. Na  nowoprojektowanym  kanale
zainstalowany be¢dzie pomiar przeplywu - zwezka Venturiego.

Kanal zrzutowy scickéw oczyszezonyeh, poza ogrodzeniem oczyszezalni w formic
rowu melioracyjnego, po admuleniu i regulacji poddany zostanie renowacji polegajace] na
nrzebudowie écianki czotowej craz - wylozeniu dna i skarp rowu plytami betonowymi typu
EKO ulozonymi na podsypce z pospolki 15-20 cm i na geowldkninie.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wykonawea posiadal bedzic wlasne zaplecze
budowy oraz wlasne zaplecze sccjalne w postaci mobilnych sanitariatéw  okresowo
opréznianych przez uprawnione podmioty, Zuzycie wody na etapie realizacji przedsigwzigcia
uzaleznione bedzie odilosci zatrudnionych pracownikéw oraz okresu trwania prac
budowlanvch. Zgodnic z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrasiruktury z dnia 14
stycznia 2002 1. w sprawie okreslenia przecielnych norm zuzycia wody (Dz, U. Nr 8, poz. 70)
wyniesie 60 dm’/dobe.

Po realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje sig wzrostu zatrudnienia zatem nic
przewiduje sie zwiekszenia zuzycia wody w zwiazku ze zuzyciem dotychezasowym. Obecnie
na oczyszezalni zatrudnionych jest 20 pracownikow. Scieki socjalno-bytowe powstajace
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w zwiazku z funkcjonowaniem obiektu kierowane beda na poczatek systemu oczyszezania
oczyszezalni. Kondensat odprowadzany do studni filtra PP odprowadzany bedzie
grawitacyjnie w sposob ciagly do kanalizacji.

Po rozbudowie oczyszezalni i po wygasnieciu obowigzujacego pozwolcnia wskazniki
zanieczyszczen powinny byé zgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow
do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Stopien redukeji wskaznikow zanieczyszezen wo procesie  oczyszezania  biologicznego
w odniesieniu do stgzen sciekéw surowych wvniesie:

- stezenie BZT; — 96,5% redukeji;

- stezenie CHZT — 90% redukcji;

- stgZenie zawiesiny — 92,2% redukeji

- stgzenic Nog — 80% redukcji;

- stezenie Poa — 81% redukeji.
Na przedmiotowe] oczyszezalni po rozbudowie prowadzony bedzie monitoring Sciekow
zgodny z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawic warunkow, jakic nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu écickéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substanc) szezegolnie szkodliwyeh dla drodowiska wodnego (Dz. U,
z 2014 r., poz. 1800).

Plancwana inwestycja nie zaklada zmiany sposobu odprowadzania wéd deszczowych,
pozostanie on taki sam jak dotychczas. Wody opadowe i roziopowe na dzialkach objctych
wniaskiem o wydanie decyzji o Srodowiskewych uwarunkowaniach w chwili obecnej
sg odprowadzane na tereny zielone w sposob niezorganizowany. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane bgda wytacznie na teren do ktdrego inwestor posiada tytul prawny.

Zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawic
katalogu odpaddow (Dz. 1. 2 2014 r., poz. 1923) w zwigzku 2 funkcjonowaniem oczyszczalni
fciekdw powstaja nast¢pujace rodzaje odpadéw

- ok. 250 Mg/rok skratek o kodzie 19 08 01:

- ok, 300 Mg/rok piasku o kodzie 19 08 02;

- ok. 5900 Mg/rok osadu wstgpnego i nadmiernego, z tego ok. 5000 ton/rok to osady

z oczyszezalni, Pozostata ilodé¢ to osady z innych oczyszezalni dowozone de MOS

w Lasku o kodzie 19 08 05;

W wyniku realizacji inwestycji MOS produkowaé bedzie:
- ok. 418 Mg/rok skratek o kodzie 19 08 01;
- ok. 500 Mg/rok piasku o kodzic 19 08 02;
- ok 3900 Mgrok osadu wstepnego 1 nadmiernego, z tego ok. 3000 ton/rok to osady

7 oczyszezalni o kodzie 19 08 05,

Powstajace po realizacji przedsigwziecia skratki po odwodnieniu magazynowane bgda
w odpowiednich pojemnikach znajdujacych si¢ w budvnku pompowni sciekéw. Piasek
po odwodnieniu  magazynowany  bedzie  w  odpowiednich  pojemmikach/kontenerzch
w budynku sitopiaskownika.

Zdezynfekowane skratki 1 piasek nadal beda odbierane przez firm¢ EKO-REGION
Sp. z 0.0. w Belchatowie (MOS w Lasku posiada umowe na odbiér tvch odpadow).

Osad po odwodnieniu 1 ustabilizowaniu przewozony bedzie na skdadowisko osadu pod
wiata, a nastgpie odbierany i zagospodarowywany przez firm¢ posiadajaca stosowne
zezwolenia (obeenic przez firmg VEGA z Pily).

W przypadku przekazywania ustabilizowanych komunalnych osadow sciekowych
do rolniczega zagospodarowania spetnione beda przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz przepisy rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawic komunalnvch osadéw scickowych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2537). W przypadku braku mozliwose przekazania do stosowania komunalnych osadéw
Sciekowych zostang one przekazane do unieszkedliwienia na skladowisko odpaddw.
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Na etapie eksploatacji przedsiewzigeia moga powstawaé odpady zwigzane
z konserwacja urzadzen takie jak m. in. odpady z podgrupy 13 01 oraz 13 02 — odpady
niebezpieczne w ilosci ok. 0,1 Mea/rok, magazynowane selektywnie w odpowiednich
oznakowanych pojemnikach odpornych na dzialanic substancji zawartych w odpadach,
zabezpieczonych przed wplywem wyladowan elektrostatycznych, odpowiednio zamykanych
umieszezonych w  budynku administracyjno-socjalnym na uszczelnionym  podlozu.
Dopuszcza sie mieszanie réznych rodzajow olegjéw odpadowych, jezeli nic wplynie 1o
negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania. Gospodarka odpadowymi olejami
bedzie zgodna z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 4 sierpnia
2004 1. w sprawie szczegdlowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi (Dz. U.
Nr 192, poz. 1968). Na etapie realizacji przedsigwzigeia powstawaé moga rowniez odpady
cpakowaniowe o kodach 13 01 01 — opakowania z papieru i tektury; 15 01 02 — opakowania
7 tworzyw sztucznych; 13 (01 03 — opakowania z drewna w lacznej iloéci ok. 1 Mg/rok,
magazynowane w odpowiednich pojemnikach w budynku administracyjno-socjalnym. Na
etapie eksploatacji przedsigwzigcia moga powstawaé rdwnicz odpady nicbezpicezne o kodzie
15 02 02% - sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niecbezpiecznymi (np. PCB) w ilodci ok. 0,2 Mg/rok magazynowane w odpowiednich
oznakowanych pojemnikach odpornych na dzialanie substancji zawartych w odpadach.
zabezpieczonych przed wplywem wyladowan elektrostatycznych, odpowiednio zamyvkanych
umieszczonych w budynku administracyjno-socjalnym na uszezelnionym podlozu oraz
odpady inne niz niebezpieczne o kodzie 13 02 03 - sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 w ilosci
ok. 0,5 Mg/rek magazynowane w odpowiednich pojemnikach w budynku administracyine-
socjalnvm. Ponadio na etapie eksploatacii przedsicwzi¢eia powstawad moga odpady o kodzie
16 02 13* — zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12 w ilosci ok. 0,1 Mg/rok magazynowane w opakowaniach producenta
w wyznaczonym miejscu w budynku administracyjno-socjalnym i oddawane przy zakupic
nowych urzadzen. Wszystkic odpady powstajace na etapie eksploatacji przedsiewzigcia
w przypadku braku moZliwosci ponownego zagospodarowania badZz przekazania do
zagospodarowania beda przekazywane do unieszkedliwienia na sktadowisko odpaddw.

Na etapie realizacji przedsigwziecia beda prowadzone zaréwno prace budowlane jak
i prace rozbidrkowe. Qdpady powstajace na tym ctapic beda to gléwnic odpady z grupy 17 —
odpady zbudowy, remontow i demontazu obiekidw budowlanych oraz infrastruktury
dregowej (wlaczajac glebe 1 ziemig z terenéw zanieczyszczonych) oraz 15 01 €1, 15 01 02, 15
0103, 1502 05.

Powstajgce na etapie realizacji przedsiewzieels odpady beda maepazynowsne
selektywnie w wyznaczonych miejscach w odpowiednich pojemnikach, kontenerach badz
luzem w zaleznosci od rodzaju odpadu oraz ich ilosci. W zwiazku z faktem, iz na etapie
realizacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie powstawania odpadow niebezpiecznych oraz
adpadéw mogacych stanowic zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego nie przewiduje
si¢ specjalnych zabezpieczen podczas magazynowania odpadéw. Ponadto teren na ktorym
realizowane bedzie przedsiewzigeie nie jest terenem zagrozonym powodzig. W dni suche
przewiduje sig stosowanie odpowiednich zabezpieczen odpaddw pylistych  przed
rozwiewaniem. W miare mozliwoscl przewiduje si¢ ponowne zagospodarowznie odpadéw na
terenie przedsigwzigeia, Odpadowe masy ziemne o kodzie 17 05 04 zostana w jak najwigkszej
cz¢del wykorzystane na tercnie przedmiotowege przedsigwziceia.

Czes¢ odpadow moze zostac przekazana do cdpowiedniego zagospodarowania
zgodnie 7 przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpaddéw moze przekazaé oscbem
fizyeznym  lub  jednostkom organizacyinym nicbgdacym  przedsigbiorcami, oraz
dopuszezalnych metod ich odzysku (Dz. UL Nr 75, poz. 527).

Faza budowy wiazaé si¢ bedzie z powstawaniem niezorganizowanej emisji gazdéw
1 pvlow podezas prac budowlanych. Wystapi emisja z pracy silnikéw spalinowych maszyn

Strona 36 2 38

Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. 112



Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw w tasku
PROJEKT BUDOWLANY — Tom | Projekt zagospodarowania terenu drég i placéw wewnetrznych

budowlanych 1 pojazdow (ransporiu. Ponadio na etapie realizacji przedsiewziecia wystyp
emisja w wyniku porywania przez wiatr pylow cementu, kruszywa 1 innych sypkich
materiatléw  pylistych. Na placu budowy beda wystepowaé nastgpujace Zrodla emisji
zanieczyszezen do powietrza z maszyn budowlanyceh 1 pojazdow ciezarowvch: operacie
dowozu | wywozu materialow budowlanych 1 sprzetu craz prace ziemne i budowlano
montazowe wykonywane przez maszyny nap¢dzane silnikami spalinowvmi. Oddzialywania
z placu budowy gléwnic ze wzgledu na xrotki czas emisii oraz jej niczorganizowany
charakter nie beda miaty zadnego islelnege wplywu na stan czyslogel aimoslery.

Projektowana inwestycja na etapie cksploatacji bedzie zZrodlem zorganizowane)
i niczorganizowanej emisji  zanicczvszezenn do  powietrza. Ponadto  w  zwiazku
z funkecjonowaniem przedsiewziecia wystapl emisja zanieczyszezen odorowych, Giownymi
Zzrodlami emisji zorganizowane] z przedmiotowej inwestycji beda:

- reaktory biologiczne (komora napowietrzania);

- biofilr;

- 2 kotly wodne dla zabezpieczenia potrzeb grzewezych i technologicznych oczyszezalni,

- kogenerator;

- pochodnia gazowa.
W ramach przedmiotowego przedsiewzigcia istniejgee reaktory biologiczne przewidziane sg
do rozbiorki 1 demontziu. Po modernizacji wykonana zostanie nowa, duza komora
napowietrzania, bedaca zrodlem emisji technologicznej do powietrza o wymiarach ok. 60 m
x 30 m, przeplvwie powietrza ok. 7440 m’/h. Do powictrza emitowane be¢da zanieczyszezenia
w postaci m.in. siarkowodoru, amoniaku, merkaplanow, weglowodorow  alifatycenych,
formaldehydu, disiarczku dimetylu craz dwu 1 tréj-metyloamina. W ramach przedmiotowego
przedsigwzigeia przewiduje sie instalacje biofiltra o parametrach: ilos¢ oczyszezanego
powictrza — ok. 400 m*h. zdclnosé usuwania HaS = 95% przy wprowadzeniu ok. 50 ppm
(70 mg/m?®) zanieczyszezen HaS oraz zdolnosci usuwania amoniaku > 95% przy
wprowadzeniu ok. 50 ppm (36 mg/m’) zanieczyszczen NHs. Zloze biclogiczne umieszczone
bedzie w wydziclone] czedei kontenera technologicznego wykonancge z laminatu
poliestrowo-szklanego lub ze stali nierdzewne).

Oczryszezony biogaz jako paliwo odnawialne kierowany bedzie do spalania w silniku
kogeneracyjnym pozwalajacym na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnegj lub na kotly.
Do zasilania agregatu przewidziano biogaz odsiarczony, odwodniony oraz przepuszezony
przcz filtr usuwajagey siloxany w oparciu o wegiel aktywny. Kogenerator posiada¢ bedzie
nasiepujace parametry: energia w paliwie — ok. 385 kW; moc elektryczna — ok, 156 kWe; moc
cieplna — ok. 174 kWt oraz sprawno$é (taczna) — ok. 88%. Spaliny z agregatu o przejsciu
przez thumik akustyczny zabudowany obok kogeneratora odprowadzone zostang poprzez
komin ¢ $rednicy wewnelrzne] wynoszace] ok. 150 mm wykonany z rury merdzewne;.
Wysoko$é komina wyniesie ok. 8.5 m, wyprowadzony ok. 2,0 m nad dach budynku kottowni
i agregatorowi. Technologia komina imontazu winna by¢ dopuszezona do pracy
w nadeciénieniu do 5000 Pa. W kogeneratorze spalany bedzie wyigeznie biogaz, nie
przewiduje sie spalania innego rodzaju paliwa. Poziom emisji zanieczyszezeii z kogeneratora
bedzie wynosi¢ NO,<500 mg/Nm® oraz CO<650 mg/Nm®, Dla zabezpieczenia potrzeb
grzewczych i technologicznych oczyszezalni zaprojcktowane 2 kotlv wodne kazdy o mocy
cieplnej ok. 250 kW i ciénieniu ok. 4,0 bara oraz temperaturze wody do 90°C 2 palnikiem
biogazowym modulowanym przystosowanym do spalania biogazu i gazu LPG. W okresie
zimowym jeden kociot pracowal bedzie na cele ogrzewania pomicszezen oraz w okresic
zwickszonego zapotrzecbowania na cieplo ukladu grzewczego oczyszczalni 1j. ok. 180 dni,
przyjcto 4300 h/rok. Drugi kociol stanowi rezerwe na wypadek wylgczenia z pracy
kogeneratora i koniecznodcei pozyskiwania ciepla technologicznego do ogrzewania WKF oraz
moze by¢ zalgczany w okresie najwigkszych mrozéw. Pochodnia biogazu w wersji z ukrytym
piomieniem przeznaczona bgdzie do spalania nadmiaru produkowanego  biogazu.
Przewidywany czas spaleniz biogazu wyniesie ok. 14 dnifrok. Wysokod¢ przedmiotowej
pochodni wyniesie ok. 6,7 m, maksymalna moc cieplna wyniesie ok, 1030 kW, zad wydajnodé
ok. 150 Nm*/h.

Stron2 37z 38
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Planowane przedsigwzigcie po zrealizowaniu 1 eksploatowaniu go zgodnie
Z proponowanymi w raporcic o oddzialywaniu na éredowisko rozwigzaniami techniczno -
technologicznymi 1 organizacyjnymi oraz zgodnie z niniejsza decyzja nie spowoduje
przekroczenia standardéw emisyjnych oraz standardow jakosci dredewiska. Nie wplynie
takze na obszary chronione. Planowane przedsiewziecle nie bedzie rowniez stwarzalo
zagrozenia dla Srodowiska 1 zdrowia ludzi.

Stronz 38 z 38
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."/2

" STAROSTWO POWIATOWE 5 *
w LABKY : R

ul. POIUGNIOWH 1, 68-100 Eask
161043 675 50 81,8 043 675 35 29

; . Lask,2007-01-18
08.6223/17/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 122 ust 1 pkt 1, 127 ust 1, ust 3.art. 128 ust 1, pki 4,
pkt 11, ust 2 pkt 1, pkt 4 art. 136 ust 1 pkt 6, art. 138 ust 1,art 140 ust Lust 3 ustawy z dnia
13 lipca 2001 1. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz 2255, Dz U. z
2006 Nr 170, poz. 1217), § 5 ust 1 pkt 1 i 2, § 5 ust 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006( Dz U, Nr 137 poz. 984) w sprawie warunkéw, jakic nalezy
spelni¢ przy wprowadzeniu $cickéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szezegolnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz art 104 kpa po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lasky

orzeka si¢

i Cofngé bez odszkodowania pozwolenie wodnoprawne Starosty Easkiego z dnia
31.12.2002znak: OS. 6223/8/2002 na wprowadzanie fciekéw do rzeki Grabi w km
294350,

IL Zezwolié Miejskiemn Przedsiebiorstwu Wodociggéw i Kanalizacji w Lasku
Sp. z 0.0, ul. Tylna 9 pa: ;
1) wprowadzanie w km 294350 rzeki Grabi oczyszezonych scickéw z Miejskie;
Oczyszezaini Sciekéw w Fasky -
w ilodel
- Qua=6000m*/d
- Qua=430m*/h
= Q roe= 2190000 m’ frok
0 dopuszezalnych stezeniach:
BZTs- 25 mgO,/1
ChZTe- 125 mg Oy
Zawiesina ogolna- 35 mg/l :
2) podwyzszenie o 50% najwyzszych dopuszezalnych wartoSci zanieczyszezen w
przypadku awarii, ra czas jej trwania ( maksymainie 7 dni)

Obcigzenie oczyszezalni .'chékéw wynosi 13380RLM

ML Zobowigzaé uiytkownika oczyszezalni do:

1. Prowadzenia rejestru ilosci odprowadzanych $ciekéw.

2. Poboru probek ciekéw, w regulamych odstepach czasu w ciagu roku:

a) scickOw surowych - w przepompowni sciekdw, przed krata
b) Sciekdw oczyszezonych- z wylotu do odprowadzalnika- kanahu otwartego

3. Wykonywania badan jakoéci éciekéw surowych i oczyszczonych zgodnie z §5 ust 2 pkt 2
Cytowanegoe wyzej rozporzadzenia.

4. Wykonywania analiz wod rzeki Grabi - raz w roku, naprzemiennie raz w okresie
wiosennym lub jesiennym, raz Ietnim. Poboru probek dokonywaé 30 m powyzcj i 500m
ponizej zrzutu. Zakres badah winien obejmowad: BZTs, ChZT.r, zawiesina ogodlna.

3. Wykonywania analiz wéd podziemnych — raz w roku pobranych z istniejacych na terenie
oczyszczalni piezometréw. Zakres hadat winien obejmowaé: BZT:, ChZTe, azot
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R

amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, fosfor ogéiny, odezyn pH, zawiesina ogélna,
cynk i miedz. ,

6. Informowania WIOS w Lodzi — Delegatura w Sieradzu W przypadku awarii badz

zaktécenia pracy oczyszczalni sciekow.

1trzymania w nalezytym stanie technicznym odprowadzalnika, wylotu $ciekéw oraz rzeki

Grabi na diugoéci Sm powyzej oraz 50 m ponizej miejsca wprowadzania $ciekow.

8 Oznaczenia odcinka dhugoéei 55m stupkami 0znaczeniowymi.

9. Naprawiania ewentualnych szkdd i strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym .

~1

Iv. Jezeli po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zajdzie konieczno$¢ uzupelnienia
go dodatkowymi zobowiazaniami zastrzega sig prawo ich nalozenia w terminie

péZniejszym.

V. Pozwolenie niniejsze moze byé W kazdym czasie cofnigte lub ogramiczone W
przypadku wystgpienia przyczyn uzasadniajacych jego cofniecie lub
ograniczenie.

VL  TPozwolenie wodnoprawne waioe jest do dnia 71.12.2016r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzen wodnych
koniecznych do jego - realizacji oraz nie narusia prawa wiasnosci i uprawnier 0s6b
(reecich wobec tych nieruchomosci i urzadzeri.( art. 123 ust 2 w/w ustawy)

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 18.12.2006r. Miejskie Przedsigbiorstwo Waodociagbw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Easku zwrocio sic do tut. Starostwa z prosba, zgodnie z art. 136 ust 1 pkt 6
ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne o cofniecie pozwolenia wodnoprawnego Starosty
Laskiego z dnia 31.12.2002 znak: 0S6223/22002 oraz o wydanie nowego pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie Sciekow oczyszczonych do rzeki Grabi w km 29+350,
Do wniosku dolaczono 2 egzemplarze Aneksu do operatu wodnoprawnego” wykonanego
przez mgr inz Barbarg Ulanowska w pazdziemiku 2006, streszczenie W jgzyku
niespecjalistycznym. Operat wodnoprawny 2 2002 znajduje si¢ w posiadaniu tut. Wydziahu.
Pismem z dnia 03.01.2007 strony zostaly ‘powiadomione o toczacym sig postepowani.
Jednoczeénie podano do publicznej wiadomo#ci informacje o wszczgein postgpowania
pOprzez zamicszezenie jej na tablicy ogtoszeh w tut Starostwie jak i Urzedzie Miejskim w
f asku. Po wyznaczonym terminie ( 16.01.2007) stanowisko w przedmiotowej sprawie zajal
Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Fodzi Terenowy Inspektorat
w Sieradzu. Przedmiotowe pismo dotyczylo zamiany kosztéw partycypacii na odcinku 980m
w wysokosdei 5 % na catkowite utrzymanie rzeki Grabi na odeinku 55m, tj. 50m ponizej
zrzutu i 5 m powyzej zrzutu, Wnioskodawea wyrazit zgode na utrzymanic rzcki Grabi na
odcinku $5m. Stanowisko stron dolaczono do akt sprawy. Rowniez Okrgg Polskiego
Zwiazku Wedkarskiego w Sieradzu przesial ze znacznym przekroczeniem terminu stanowisko
w przedmiotowej sprawie. Pismo zataczono do akt sprawy. Pozostate strony nie wrniosty
uwag.

Po przeanalizowaniu dokumentacji technicznej postanowiono wydaé przedmiotowe
pozwolenie na warunkach okreslonych w sentencji niniej szej decyzil.
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P

r 4

Poradto przypominam o obowigzku zawarcia umo g m’V
: ) 1 wy z Dyrcktorem WZMIiUW
»:r 'Lcdn 12 uzytkowanie gruntu pokrytego wodami stanowizcymi wlasno§é Skarbu
I afistwa niezbgdnego do prowadzenia wiw przedsiewzigcia,
g:;ra_é powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji,
' _ gecyz)l miniejszej stuzy stronie odwolanie do Wojewody Lo6dzki
7a posrednictwem Starosty Laskiego w terminie 14 dni od daty dorqczenii dccygii. i

Otrzymuja;

Micjskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacii S
e e 42 J15p. 2 0.0. w Easku, ul Tylna 9
3) WIOS wLodzi, Delegatura w Sieradzu, ul. POW 70/72 Sieradz
4) WZMiUW w Ladp Terenowy Inspektorat w Sieradzu, ul. Warneficzyka 1 Sieradz
5) RZGW w Ppmamu Inspektorat Sieradz z/s w Skeczniewie
6) OPZW w Sieradzu, ul Bohateréw Wrzeénia 6b Sieradz
g S:zqd Wojewddzld w Eodzi, Placéwka w Sieradzu

a

Oplals  skanbors;, o kout
A30:L wvilmao.s Jdeino a3 0hioDis
v oREsit dgdes Mialbugo @ kaske
Nt poaliLongrs taAdASER,

PR artaah
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1% -
g

— w

" PGE

PGE Dystrybucja 5.A.

7 g 6.
PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Loédz-Teren

90-021 t6dz, ul. Tuwima 58

tel.: (42) 675 20 00, fax: (42) 675 20 01
e-mail: centrala. OLT@pgedystrybucja.pl

PP TR

17 -09- 2005
0o L6d3, dné.,;_j...., P
~ 10-PS-000783-2015/AG/. (A4 ¥ 12015
W
6”& Miejskie Przedsigbiorstwo

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Tylna 9

98-100 task

Dotyczy: umowy o przytaczenie nr 6473/10/2015 i umowy o przyfaczenie nr 6497/10/2015
oczyszczalnia $ciekéw - zasilanie podstawowe | rezerwowe (obiekt istniejacy -
zwiekszenie poboru mocy i przebudowa urzadzer elektroenergetycznych zasilajgcych),
przy ul. Kilinskiego 102 A (dziatki nr nr ewid.: 5, 7) w miejscowosci task.

Informacja o mozliwosci Swiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. zawiadamia, Ze jest gotowa do $wiadczenia ustugi dystrybucji energii
elektrycznej.

Informujemy, ze zgodnie z Warunkami przylagczania Nr 6473/10/2015 z dnia 28/07/2015r.
oraz Umowa o przylaczenie Nr 6473/10/2015 z dnia 14/09/2015r. i Warunkami przytgczania
Nr 6497/10/2015 z dnia 28/08/2015r. oraz Umowa o przytaczenie Nr 6497/10/2015 z dnia
14/09/2015r. siec dystrybucyjna PGE Dystrybucja S.A. jest przygotowana do przytaczenia instalacji
odbiorczej oczyszczalnia sciekow, przy ul. Kilinskiego 102 A (dziatki nr nr ewid.: 5, 7) w miejscowosci
task.

Jednoczesdnie informujemy, ze dla wydania dokumentu ,Potwierdzenie mozliwosci
swiadczenia ustugi dystrybucji i okreslenie parametréw technicznych dostaw” uprawniajgcego do
zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedaiy energii elektrycznej i umowy o Swiadczenie ustug
dystrybucji energii elektryczne] niezbedne jest ztozenie ,Oswiadczenia o wykonaniu instalacji”

zgodnie z wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.

Pismo przygotowata Anna Gorska, tel. 42 6752426.

Z powazaniem
Do wiadomosci:

L RY PGE PYSWHUE aS.A.

: i 5 Dddslal Lodi-Teren
2. RE Sieradz (wysytka Infos-KAN) Wyish P"w}?‘mniﬂm
p-6. Kierownik
Zataczniki: Andrzej Potyrete
1. umowa o przytgczenie nr 6473/10/2015 (1 egz.) N

2. umowa o przyfaczenie nr 6497/10/2015 (1 egz.)
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uP-3

(we D1.0F2015)

PGE Dystrybucja S.A.

000 fax (42}8675 2001
i1

UMOWA Nr 6497/10/2015
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej

obiektu: oczyszczalnia $ciekéw - zasilanie rezerwowe (obiekt istniejacy - zwigkszenie poboru mocy
i przebudowa urzadzen elektroenergetycznych zasilajacych), polozonego przy ul. Kilinskiego 102 A (dziatki nr
nr ewid.: 5, 7) w migjscowosci Lask.

W dniu H-ﬂS-ZIﬂS r. w todzi pomiedzy PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres:
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat todz — Teren, z siedzibg w todzi ul. Tuwima 58, kod 20-021,
nrtel, 426752000, fax: 426752001, adres e-mail: centrala.OLT @pgedysirybucja.pl, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku,
VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktacowy:
9729 424 160,00 zt w peini optacony, reprezentowang przez:

zwana w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja 5.A."

adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz — Teren, 90-021 £6dz, ul. Tuwima 38,

a

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagdw | Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w tasku, adres: 98-100 task,
ul. Tylna 9, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia todzi-Srodmiescia
w todzi, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000065222, NIP: 8311506734,
REGON: 731 020519,1reprezentowana_ przez:

LA SOUINKL -RE2Es 2ARKY ,  ANDR2ED | BANASIRK= 2-CA PREZESA- 24024DU

zwang w dalszej treéci umowy ,,Podmiotem Przylaczanym”,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMICT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej
Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do Il grupy przytaczeniowej, o mocy przytaczeniowsj 630 kW
(moc istniejaca 185 kW) - zasilanie rezerwowe, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 6497/10/2015 z dnia
28/07/2015r., stanowigcymi zatacznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przylaczany okreéla planowang ilos¢ pobieranej energii elektryczne] w wysokosci 2 520 000 kWh
rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elekiryczne]: zaciski pradowe na stupie odejsciowym w linii
napowietrzne] PGE Dysirybucja S.A. 15kV "kask 1 - Przemyst, w kierunku instalacji Podmiotu
Przylaczanego. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosai sieci dystryoucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego.

4, Uklad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w: szafka pomiarowa w stacji odbiorczej.

5. Strony ustalajg termin przyigczenia do dnia 31/12/2017r.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sig do:
1) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elekirycznej.
§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przytaczany zobowigzuje sig do:

1) zrealizowania wtasnym Kosztem i staraniem zadan okreslonych w warunkach przytaczenia od miejsca
dostarczania energii elekirycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami, w terminie do dnia
przytaczenia,

2) niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczgcych tytutu prawnego do
obiektu bedgcego przedmiotem przyiaczenis,

3) zgloszenia do dnia przyiaczenia gotowosci do wykonania przyfgczenia. Do zgtoszenia nalezy dotaczyc
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przytgczany. Wzér ww. oéwiadczenia dosigony jest w siedzibie PGE
Dystrybucja S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybugja S.A.,

4) zawarcia umowy obegjmujace] swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii
elektrycznej (umowy kompleksowej) albo umowy o $wiadczenie ustugi dystrybucii energil elekirycznej oraz
umowy sprzedazy energii elektryczngj, najpoznie] w terminie 30 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 5.
W umowie zostang przyjete nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:
jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, faczny czas
orzerw planowanych w ciggu roku 35 godzin, taczny czas przerw nieplanowanych w ciggu rgku 4_&;—ﬁédzin. =

L
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Podmiot Przytgczany moze wskazad inny podmict uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umoéw. Podstawg
do zawarcia ww. umowy/umow jest ,Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji | okreélenie
parametrow technicznych dostaw.”

5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowe] lub umowy sprzedazy energii
elekirycznej zgodnie z punktem poprzedzajgeym,

6) utrzymywania wlasciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalacji | urzadzen elekiryeznych
w nieruchomosci/lokalu/budynku, do kidrego ma byé dostarczana energia elekiryczna, utrzymywania
wiadciwych warunkdw uzytkowania urzadzen do pomiaru zuZycia energii elekirycznej, w tym zabezpieczenia
ukizdu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

7) zakupu i zainstalowania whasnym kosztem i staraniem ukiadu pomiarowo — rozliczeniowego energii
elektrycznej, zgodnie z warunkami przytgczenia oraz do pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniem
miegjsca, w ktdrym uktad ten bedzie zainstalowany,,

8) nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swoje] nieruchomosci w celu kontroli, przegladu, uktadu
pomiarowo — rozliczeniowego.

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE
Zgodnie z ohowigzujaca .Taryfg dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. Pedmiot Przytaczany nie wnosi
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oplaty za przylaczenie.
§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych i informaciji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:

strony Podmiotu Przytaczan Ze sirony PGE Dystrybucja S.A.
Z‘fm daze ‘F?'J-w"wku i BDC% }4(% DOS Elb‘- ia Punkt Cbslugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel. . "CMW Wal.. ql’tﬂmu ~5 14 DP&-:TuM b&i/*ﬁui 91 nrtel. 42 6752429
§6

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Kazdej ze stron przystuguje prawo wczesnigjszego rozwigzania niniejsze] umowy z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.
2. PGE Dystrybucja 5.A. przystuguje prawo odstgpienia od ninigjsze] umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznodci  uniemaoZliwiajacych realizacie inwestycii z przyczyn niezaleznych od
PGE Dystrybucja S.A.,

b) utraty przez Podmiot Przytaczany tytulu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkdw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-cniowego
terminu na ich reslizacje.

3. Odstapienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oswiadczenie zlozone drugigj stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwretnym poswiadczeniem odbioru.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1.  PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy

w przypadku, gdy opdznienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.

2. JeZeli w ciagu 5 lat od dnia zawarcia umowy dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowsj

Podmiot Przytaczany nie zamowi mocy umownej, przez ockres co najmniej 1 roku, w wysokosci okreslong

w§ 1 ust. 1 oraz nie obnizy mocy zamdwionej przez ten sam okres, strony postanawiaja, ustalic moc

przytaczeniowa w wysokosci maksymalne] mocy umowne] zamowione] w okresie powotanych wczesnigj

5 lat.

§8 )

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jgj podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie moga powstac w zwiazku z realizacja tej umowy, strony beda rozstrzygac w drodze
negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wiagciwym
sgdom powszechnym.
§9

POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowiazywania niniejszej umowy wynosi: do dnia 31/12/2023r.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl.
Podmiot Przytaczany oswiadcza, iz wyraza zgode na przetwarzanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przytaczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma
prawo: dostepu do tredci swoich danych osobowych, Zadania informacji o zakresie ich przetwarzania,
uzupetniania, uakiualniania i sprostowania, gdy sg niekompletne, nieakiualne lub nieprawdziwe, jak réwniez
wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie z prawem.
PGE Dystrybucja 5.A. oswiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy
o przytgczenie do sieci dystrybucyjne].

S
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/M

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

todz, 28/07/2015r.
10-PP-002374-2015/TD
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr 6473/10/2015 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0+
ul. Tyl
9 task
/—

Warunki przylaczenia nr 6473/10/2015 dla Podmiotu lll grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oczyszczalnia $ciekéw - zasilanie podstawowe

(obiekt istniejacy - zwiekszenie poboru mocy
i przebudowa urzgdzen elektroenergetycznych
zasilajacych).

Lokalizacja: ul. Kilinskiego 102 A (dziatki nr nr ewid.: 5, 7), Lask.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospaodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pd2n. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 15/07/2015, ckresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1.

2,

= w

Miejsce przytgaczenia: stup w linii napowietrznej] PGE Dystrybucja S.A. 15kV

"task 1 - Przemyst".

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:

zaciski pradowe na stupie odejsciowym w linii napowietrzne] PGE Dystrybucja S.A. 15 kV

"task 1- Przemyst", w kierunku instalacji Podmiotu Przytaczanego.

Moc przytaczeniowa: 630 kW (moc istnigjgca 185 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowistrzne lub kablowe 15 kV, wykonane z zastosowaniem przewodéw

samonosnych w powloce izolacyjnej, z zylami z aluminium stopowego o przekrojach

wg obliczen technicznych (minimum 50 mm®) lub wiazki trzech kabli jednozytowych z Zytami

aluminiowymi o przekrojach zyt roboczych wg obliczer technicznych (minimum 120 mm?),

wizolacji z polietylenu usieciowanego o napigciu znamionowym 12/20 kV, powioce

polistylenowe] z uszezelnieniem wzdiuznym i promieniowym.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylgczeniem: przytaczenie nie

wymaga zmian w sieci PGE Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylaczanego:

- w linii abonenckie] 15 kV, na pierwszym stupie patrzac od strony miejsca przylaczenia
do linii PGE Dystrybucja S.A., nalezy zainstalowaé¢ roztgcznik z uziemnikiem (uziemnik
od strony linii abonenckiej).

-po wybudowaniu nowej abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nalezy
unieczynnic istniejaca stacje transformatorowa 15/0,4 kV nr 3-9064 "task 33"

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa w stacji

odbiorczs;.
Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar posredni na napieciu 15 kV wedlug wymagan zawartych

w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: zabezpieczenia przekaznikowe lub

wktadki bezpiecznikowe SN w stacji odbiorcze;.
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10.

1T
12,

13.

14,

186.

17.

18.

19.

Do obliczen przyjac:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg,

b) prad zwaré wielofazowych 10 kA przy czasie t = 1,5 s w migjscu przytaczenia,

c) prad ziemnozwarciowy 15 A przy czasie t = 5 s trwania zwarcia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
byt wigkszy niztg ¢ = 0.4.

Poziom zmienncsci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe urzadzen, instalagji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich
pracy: -

.Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetyczne;j

automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej: -

Wymagania w zakresie:

a) przystosowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu
danych pomiarowych: transmisja danych z ukiadu pomiarowego: poprzez urzadzenia
{gcznosci GSM;

b) zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez
urzadzenia, instalacje lub sieci Podmiotu Przytgaczanego: -

c) wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspo#pracy z siecig, do
ktorej ma nastapic¢ przytaczenie:

— ograniczniki przepigé o parametrach: prad znamionowy wytadowczy 10 kA,
napigcie pracy ciggiej od 16,5 kV do 18 kV, napiecie ograniczone 65 kV,

— rozlacznik (wylgcznik) z uziemnikiem w czesci zasilajacej (prad znamicnowy
ciagly 400 A);

— uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji =3,3 (;

— zabezpieczenia odbiornikdw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku
awaryjnego zasilania niepetnofazowego;

— blokady: w instalacji odbiorczej nalezy zastosowac blokade uniemozliwiajacg
spigcie do pracy w pierscieniu przylaczy 15kV zasilania podstawowego
i rezerwowego.

Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

i kwalifikacie do prowadzenia robot elekirycznych.

Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz - Teren,

w terminie do dnia przytaczenia, Instrukcje wspdtpracy ruchowej.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczania;

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiekiu Podmiotu Przytaczanego
bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdéw przytgczenia
umowy o przylaczenie;

Uwagi dodatkowe:

- projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci z ninigjszymi warunkami
przytaczenia;

- PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji
Podmictu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:
Tomasz Depczynski, tel. 42 6752415

S.A.
PGEDYS £ e

& UROZWOIU.
o S
1. RE Sieradz (wysylka Infos-KAN) { Andrzej POty
2. RP
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Harmonogram przylaczenia

Wz 01072015

Zatacznik nr 2

do warunkéw przytaczenia i umowy

Nr warunkéw przylaczenia 6473/10/2015
Nr urmowy o przylgczenie 6473/10/2015

Podmiot Przytaczany: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Obiekt: oczyszczalnla éciekow - zasilanie podstawowe (obiekt istniejacy - zwigkszenie

pohboru mocy i przebudowa urzadzen elektroenergetycznych zasilajacych)
Lokalizacja: ul. Kilinskiego 102 A (dziatki nr nr ewid.: 5, 7), Lask

[Lp. ] Etap realizacji Termin realizacji
o | Prace projektowe -
Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A.
prawomaocne] decyzji pozwolenia na budowe
2. | obiektu wymienionego w nagtéwku umowy, lub -
innego dokumentu wymaganego ustawa Prawo |
budowlane ]
. : - ; Do 14 dni przed |
. 3. F_{eallzaqa robét budowlanych i odbiér robot terminem przylaczenia
Zgtoszenie gotowosci instalacji Podmiotu . . ot |
4. przylaczanego do przylgczenia Do terminu przylaczenia :
5 | Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i Do 30 dni od terminu
' sprzedazy energii elektryczngj przylaczeria
6. Termin przytaczenia 31/12/2017r.
Sporzadzit: Zatwierdzih:
bucja s8hA
P%%E;ﬁl%di:'r‘!‘ggmqu

Depczyriski Tomasz

yiaozenia L

wydze " erowel

Andrze) potyraia

—
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RYSUNKI
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